

## *PROGETTO ESECUTIVO*

### INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI DI VIA TOGLIATTI 2 - CUP C42H19000160002



## **QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Il Progettista  
*Ing. Ir Daniele Forcillo*

IL R.U.P.  
*Ing. Ir Daniele Forcillo*

Collaboratori  
*Geom. Andrea Colombini*

*Rho, 21 Settembre 2020*

## INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI DI VIA TOGLIATTI 2

## AGEVOLAZIONE RICHIESTA (EURO)

	COLONNA A) Voci intervento efficientamento energetico	COLONNA B) Voci intervento non oggetto di agevolazione
<b>A)IMPORTO LAVORI</b>		
Opere civili e impiantistiche	551.543,31 €	43.188,57 €
Oneri di sicurezza	17.926,73 €	28.232,12 €
<b>Totali A</b>	<b>569.470,04 €</b>	<b>71.420,69 €</b>
<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Spese tecniche</b>		
Progettazione (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo), Direzione Lavori, sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, supporto al RUP (validazione), collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti. comprensivo degli oneri previdenziali	32.000,00 €	
Attività tecnica interna art.113 D.lgs. 50/2016, (DL, sicurezza, collaudo, RUP), comprensivo degli oneri previdenziali - 100% da norma, pari al 2% di A	11.389,40 €	1.358,36 €
Diagnosi energetica, comprensivo degli oneri previdenziali	1.557,38 €	
Certificazione energetica (ante operam e post operam), comprensivo degli oneri previdenziali	1.024,59 €	
<b>Totali B1</b>	<b>45.971,37 €</b>	<b>1.358,36 €</b>
<b>B.2 Spese per espletamento gara d'appalto</b>		
Spese per pubblicizzazione gara, contributo ANAC	3.000,00 €	
<b>B.3 Imprevisti/pubblicità</b>		
Imprevisti	28.473,50 €	3.419,63 €
Cartellonistica (IVA inclusa) per pubblicizzazione agevolazione pubblica	2.000,00 €	
<b>Totali B3</b>	<b>33.473,50 €</b>	<b>3.419,63 €</b>
<b>B.4 IVA</b>		
IVA sui lavori/forniture su totale A	56.947,00 €	7.142,07 €
IVA su spese tecniche ed espletamento gara d'appalto su totale B.1 + B.2	7.608,03 €	
IVA su imprevisti	2.847,35 €	341,96 €
<b>Totali B4</b>	<b>67.402,38 €</b>	<b>7.484,03 €</b>
<b>B.5 Altre somme a disposizione per intervento di efficientamento energetico (specificare)</b>		
<b>Totali B</b>	<b>146.847,25 €</b>	<b>12.262,02 €</b>
<b>Totali parziali (totale colonna a e colonna b)</b>	<b>716.317,29 €</b>	<b>83.682,71 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>800.000,00 €</b>