
 

 
 
1 

 

COMUNE DI RHO 

(Città Metropolitana di Milano) 

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150 

Repertorio n. 597 

ATTO PUBBLICO INFORMATICO 

CONTRATTO DI APPALTO PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE – TRATTI VARI”. 

CUP. C42H19000020004 - CIG B5C6AEC765 

* * * * * 

REPVBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventicinque, addì quattro del mese di 

dicembre (04/12/2025) avanti a me Dott. Bottari 

Matteo, Segretario Generale titolare della sede di 

segreteria, autorizzato a rogare i contratti ed 

autenticare le firme del presente atto in virtù 

dell’art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) 

D.Lgs. n. 267/2000,  

T R A 

COMUNE DI RHO – C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede 

legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del 

Direttore Area 3 – MENOTTI Annapaola - domiciliata per 

la sua carica presso la casa comunale, la quale 

dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo 

interesse dell’Amministrazione Comunale che 

rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. 



                                                                         
 
 
  

 
 
 
2  

113/2024, di seguito per brevità denominata nel 

presente atto “Ente committente o Stazione appaltante” 

E 

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale 

in Bologna – Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – C.F. e 

Partita IVA 03530851207, nella persona di Marco VITA, 

nella sua qualità di Procuratore giusta procura agli 

atti d’ufficio rilasciata in data 29/06/2022 rep. n. 

49626 fascicolo 15672 registrata in pari data presso 

l’agenzia entrate di Bologna al n. 32471 Serie 1T,  

autenticata nella firma dal dott. Giampaolo ZAMBELLINI 

ARTINI, Notaio in Bologna iscritto nel Ruolo del 

Distretto Notarile di Bologna, di seguito Affidatario 

o impresa o Appaltatore. 

Di seguito, ove intese congiuntamente, le “Parti”. 

PREMESSO CHE:   

- con determinazione n. 103 del 11/02/2025 si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di 

manutenzione straordinaria tombinature Torrente 

Bozzente – Tratti vari, CUP C42H19000020004, e 

contestualmente si dava mandato alla Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all’indizione 

della gara e all’aggiudicazione del relativo appalto; 

- con determinazione del Direttore Area Servizi di 

Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio 



                                                                         
 
 
  

 
 
 
3  

Centrale Unica di Committenza) n. 124 del 25/02/2025, 

si disponeva di procedere all’affidamento dell’appalto 

dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta 

in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di 

ARIA (Azienda Regionale per l’innovazione e gli 

acquisti - Regione Lombardia) secondo il criterio del 

massimo ribasso con l’applicazione dell’esclusione 

automatica delle offerte che risultano anomale ai 

sensi dell’art. 54 sulla base del Metodo A 

dell’Allegato II.2 del Codice;  

- con determinazione del Direttore Area Servizi di 

Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio 

Centrale Unica di Committenza) n. 626 del 12/06/2025, 

in corrispondenza dei verbali di gara, si 

aggiudicavano i lavori oggetto del presente contratto 

a favore di CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA con 

sede in Bologna – Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, 

con un ribasso d’asta del 18,53% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara;  

- con determinazione del Direttore Area Servizi di 

Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio 

Centrale Unica di Committenza) n. 786 del 22-07-2025, 

in seguito alla ricezione dei certificati dei carichi 

pendenti richiesti relativamente al solo Consorzio 

Integra Soc. Coop., si convalidava l’aggiudicazione in 
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favore al medesimo Consorzio dei Lavori in oggetto, 

già approvata con precedente determinazione n. 626 del 

12.06.2025; 

- con determinazione del Direttore Area 3 lavori 

pubblici n. 654 del 20/06/2025 si approvava il quadro 

economico dell’intervento e si adottavano i relativi 

impegni di spesa; 

- l’opera è finanziata con il Fondo per lo sviluppo 

e la coesione (FSC) a valere sui contributi di cui 

all’articolo 1 comma 139 e ss., L. n. 145/2018 

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021", cosi come modificato dal Decreto-

Legge n. 19 del 02/03/2024, convertito con 

modificazioni dalla Legge n.56 del 29/04/2024; 

- la presentazione dell’offerta da parte 

dell’Affidatario, come previsto all’art. 9 del 

Capitolato speciale d’appalto, ha comportato 

automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, 

dichiarazione di responsabilità di avere esaminato 

tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo 

sommario della spesa o il computo metrico estimativo, 

di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, 

di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, di aver verificato le 
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capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi 

di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 

necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto;  

- la presentazione dell’offerta da parte 

dell’Affidatario, sempre come previsto all’art. 9 del 

Capitolato speciale d’appalto, ha altresì comportato 

automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, 

dichiarazione di responsabilità di avere effettuato 

una verifica della disponibilità della mano d'opera 

necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e 

alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

- il CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. ha individuato 

come Consorziata esecutrice l’impresa C.M.C.I. SCARL, 

che a sua volta ha indicato per l’esecuzione delle 

opere e delle prestazioni la società CEMIP SRL, 

successivamente  sostituita dall’impresa SCA.MA.STRADE 

SRL con sede in Milano, Via Mascheroni 19 – 20145 
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Milano C.F. e P.IVA 02428560151, come risulta da 

determinazione di Area 3 n. 954 del 09/09/2025; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, L. 190/2012 

non deve essere acquisita la documentazione antimafia 

del CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA, dato che 

la società risulta iscritta nell’elenco di fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white 

list) istituito presso la Prefettura di BOLOGNA (BO); 

- ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, L. 190/2012 

non deve essere acquisita la documentazione antimafia 

di C.M.C.I. SCARL, dato che la società risulta 

iscritta in aggiornamento nell’elenco di fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white 

list) come verificato attraverso il BDNA (Banca Dati 

Nazionale Unica Antimafia); 

- l’Affidatario ha costituito garanzia definitiva 

per un importo di euro 152.727,25 con polizza 

fideiussoria n. 5330.02.27.2799910461 emessa da SACE 

BT SPA di Roma in data 25/06/2025; 

- CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA  ha 

consegnato la Polizza di assicurazione per danni di 

esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia 

di manutenzione n. 5330.00.33.33048508 emessa da SACE 
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BT SPA in data 01/07/25. 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e 

costituite, mentre confermano e ratificano la 

precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

1. L’Ente committente concede all’Affidatario che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di              

manutenzione straordinaria di vari tratti tombinati 

del torrente Bozzente nel Comune di Rho (MI), in base 

all’aggiudicazione della gara d’appalto di cui alla  

Determinazione Dirigenziale n. 626 del 12/06/2025. 

2. Il contratto è finalizzato all’esecuzione di 

interventi di manutenzione straordinaria per il 

risanamento e messa in sicurezza dei ponti e dei 

condotti di tombinatura del torrente Bozzente di 

competenza comunale e soggetti ad un forte degrado 

materico indotto dall’azione erosiva delle acque 

torrentizie e dalla carbonatazione dei calcestruzzi. 

3. L’articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto 

(di seguito anche Capitolato) riporta la 

localizzazione degli ambiti di intervento, nonché una 

descrizione sintetica delle opere e degli interventi 

in progetto. 
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4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le 

prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le 

condizioni stabilite dal Capitolato, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi 

allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver 

preso completa ed esatta conoscenza. 

5. L’Affidatario si impegna alla esecuzione 

dell’appalto alle condizioni di cui al presente 

contratto e si assume la responsabilità per un 

corretto, esaustivo e completo svolgimento delle 

prestazioni. 

6. Gli interventi in progetto si svolgeranno 

prevalentemente all’interno di condotti pertanto in 

condizioni di ambiente confinato. Per una agevole 

accessibilità dei manufatti e conduzione in sicurezza 

dei lavori sono previste:  

- opere di ripristino degli accessi esistenti ai 

condotti di tombinatura ma coperti dalla 

pavimentazione stradale;  

- opere per la realizzazione di nuovi chiusini o 

modifica di quelli esistenti per aumentarne la 

dimensione. Relative opere di ripristino della 

sovrastruttura stradale. 
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- opere per la realizzazione di sbarramenti 

provvisionali del condotto di tombinatura mediante 

l’installazione di paratoie metalliche amovibili dalla 

sede stradale.  

7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque 

effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza 

nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre 

applicazione l'articolo 1374 del codice civile. 

8. Le disposizioni per l’esecuzione dell’appalto 

sono previste nel Capitolato a cui si rinvia. 

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 

1. L’appalto viene concesso dall’Ente committente ed 

accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena ed 

assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente 

contratto e dai seguenti documenti che le parti 

dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e 

che si richiamano a formarne parte integrante: 

- capitolato speciale d’appalto; 

- disciplinare di gara; 

- verbale di procedura di gara, con relativi 

allegati; 

- offerta economica; 

- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte.  
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2. Tutti i suddetti documenti, rimangono depositati 

in atti e sono parte integrante del presente 

contratto, anche se a questo materialmente non 

allegati. 

Articolo 3 – Interpretazione del contratto e del 

capitolato speciale d'appalto 

1. Qualora uno o più documenti contrattuali o atti 

diversi dovessero riportare disposizioni di carattere 

discordante, l’Appaltatore è tenuto a farne oggetto di 

immediata segnalazione scritta alla Stazione 

Appaltante per i conseguenti provvedimenti di 

rettifica, adeguamento o chiarimento. 

2. In caso di norme del Capitolato tra loro non 

compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o 

quelle che fanno eccezione a regole generali, in 

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 

disposizioni legislative o regolamentari oppure 

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di 

maggior dettaglio e infine quelle di carattere 

ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, 

così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei 

risultati ricercati con l'attuazione del progetto 
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approvato; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile. 

4. Nel caso di contrasto tra le norme del Capitolato 

speciale d’appalto e quelle del D.lgs. 36/2023 (Codice 

dei Contratti), prevalgono queste ultime ove non 

altrimenti disposto. 

5. Se le discordanze dovessero riferirsi a 

caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di 

norma ritenute valide le indicazioni riportate nel 

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso 

dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o 

che in minor misura collima con il contesto delle 

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti 

contrattuali. 

Articolo 4 – Termini per l’esecuzione, penali, 

risoluzione per ritardo e disposizioni per 

l’ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è 

fissato in 274 (duecentosettantaquattro) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dal 15/09/2025, 

data consegna lavori come da verbale di consegna 

sottoscritto dalle parti in pari data, e comunque fino 

ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.  
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2. L’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 

15/06/2026. 

3. Nel tempo utile previsto sono compresi i giorni 

di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi 

meteorici che possono generare la temporanea 

impraticabilità dei luoghi e l’esecuzione dei lavori 

in sicurezza, l’esecuzione dei lavori in modo 

irregolare e discontinuo, le ferie contrattuali. 

4. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori 

secondo le modalità costruttive di cui al progetto 

esecutivo nel rigoroso rispetto dei tempi e secondo 

l’ordine di esecuzione di cui al Cronoprogramma 

redatto dalla Stazione Appaltante, che costituisce 

parte integrante del presente contratto e che prevede 

scadenze intermedie tassative il cui superamento 

costituisce inadempimento del contratto. 

5. L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre un 

proprio Cronoprogramma Contrattuale, il cui rispetto 

sarà monitorato e verificato a cura dell'ufficio del 

DL e del RUP nei tempi e modi che gli stessi 

stabiliranno. 

6. I termini per l’esecuzione, le penali in caso di 

ritardo e la risoluzione del contratto per mancato 

rispetto dei termini sono normati dal Titolo III del 

Capitolato speciale d’appalto. 
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7. Le disposizioni per l’ultimazione dell’appalto 

sono normate al Titolo XI del Capitolato. 

Articolo 5 – Ammontare dell’appalto – prezzi - termini 

di pagamento 

1. Il corrispettivo dovuto dall’Ente committente 

all’Affidatario per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto,  comprensivo  degli  oneri  per la 

sicurezza, è fissato in euro 3.054.545,03 

(tremilionicinquantaquattromilacinquecentoquarantacin-

que/03) oltre IVA nella misura di legge.  

2. Il contratto è stipulato “A misura”. L’importo 

del contratto può variare, in aumento o in 

diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 

120 del D.Lgs n.36/2023 e le condizioni previste dal 

Capitolato.  

3. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari si applica 

il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in 

sede di gara. 

4. I prezzi applicabili ai nuovi lavori e i nuovi 

prezzi sono normati all’art. 29 del Capitolato. 

5. La contabilizzazione dei lavori e la disciplina 

economica dell’appalto sono normate rispettivamente al 

Titolo IV e V del Capitolato, a cui si rinvia. 
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Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l‘Affidatario si 

impegna a rispettare puntualmente quanto previsto 

dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di 

risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che l’Ente committente, in ottemperanza a 

quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 

13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà 

risolvere di diritto il presente contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 

1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi 

all’Affidatario a mezzo PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai 

sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

3. Le fatture devono essere corredate con il codice 

CIG e CUP. 

4. L‘Affidatario, si obbliga, a mente dell’art. 3, 

comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 
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136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 

136.  

5. L‘Affidatario, il subappaltatore o il sub-

contraente che ha notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è 

tenuto a darne immediata comunicazione all’Ente 

committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo della provincia ove ha sede 

l’Amministrazione.  

6. L‘Affidatario, si obbliga e garantisce che nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-

contraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del 

relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

7. L’Ente committente verificherà che nei contratti 

di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta 

del contratto, un’apposita clausola con la quale il 
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subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. 

Con riferimento ai contratti di subfornitura, 

l‘Affidatario si obbliga a trasmettere all‘Ente 

committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti 

di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, 

attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata 

inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale il subcontraente assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’Ente 

committente, si riserva di procedere a verifiche a 

campione sulla presenza di quanto attestato, 

richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali 

sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito 

dell’espletata verifica ogni più opportuna 

determinazione, ai sensi di legge e di contratto.  

8. L‘Affidatario è tenuto a comunicare 

tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni 

dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione 

intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i 

nonché le generalità (nome e cognome) e il codice 
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fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i 

conto/i. 

9. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora 

A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l‘Affidatario, in 

caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare 

il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i 

venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento 

utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare 

conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i 

pagamenti all’Affidatario mediante bonifico bancario o 

postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i 

dell’Affidatario medesimo riportando il CIG/CUP dallo 

stesso comunicato.  

Articolo 7 – Revisione prezzi 

Si applica quanto indicato all’art. 49 del Capitolato. 

Articolo 8 – Obblighi dell’affidatario nei confronti 

dei propri lavoratori dipendenti 

1. L’Affidatario dichiara di applicare ai propri 

lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, 

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi e dai contratti medesimi. 

2. L’Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
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fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto disposto 

dall’articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e 

dell’art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs. 

3. L’Affidatario si obbliga, infine, ad osservare le 

disposizioni in materia di sicurezza previste al 

Titolo VIII del Capitolato. 

Articolo 9 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

1. L’Affidatario è tenuto all’osservanza degli oneri 

di cui al capitolato generale d'appalto e al 

Capitolato speciale d’appalto, in particolare al 

Titolo X a cui si rinvia, nonché a quanto previsto da 

tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori. 

2. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare 

tempestivamente all’Ente committente ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e 

nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici 

e amministrativi, e relativi anche alle imprese 

affidatarie del subappalto. 

3. L’Affidatario si assume, infine, l’onere di 

comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi 

dell’articolo 96 comma 12 D.lgs. 36/2023. 

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi 
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1. L’Affidatario è direttamente responsabile di 

tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che 

si dovessero verificare tanto alle persone ed alle 

cose dell’Ente committente, quanto a terzi, nel corso 

dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la 

causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od 

infortuni, esso deve provvedere al completo 

risarcimento dei danni e ciò senza diritto a 

ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere 

indenne l’Ente committente da ogni pretesa di danni 

contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 

2. A tal riguardo l’Affidatario ha stipulato 

apposita polizza assicurativa di cui alle premesse. 

L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni 

eccedenti i massimali previsti in Polizza. 

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi 

o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni non sono opponibili alla Stazione 

appaltante. 

4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme 

dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell'Affidatario non comporta l'inefficacia della 

garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. 

Articolo 11 – Cessione del contratto e cessione dei 

crediti 
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1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena 

la nullità dell’atto di cessione, come disposto 

dall’articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 

36/2023. 

2. Le cessioni di crediti, ai fini dell’opponibilità 

alla Stazione appaltante, devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 

e devono essere notificate alla Stazione appaltante 

quale debitrice. 

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di 

tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo 

del presente appalto, sono efficaci e opponibili alla 

Stazione appaltante qualora la stessa Stazione non le 

rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e 

al cessionario entro trenta giorni dalla notifica 

della cessione. 

Articolo 12 - Subappalto 

1. In relazione alla dichiarazione presentata nella 

procedura per l’affidamento dall’Appaltatore circa le 

quote della prestazione da subappaltare, la Stazione 

appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato 

sussistendone le condizioni, entro i limiti e con 

l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 

119 del D.lgs. 36/2023.  
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2. L’Appaltatore e il subappaltatore sono 

responsabili in solido nei confronti della Stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto di subappalto. 

3. Per la disciplina di dettaglio del subappalto si 

rinvia al Capitolato e ai documenti di gara. 

Articolo 13 - Risoluzione del contratto 

1. Per la risoluzione del contratto trovano 

applicazione l’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 10 

dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli 

articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'Ente committente 

all’Affidatario di volersi avvalere della clausola 

risolutiva espressa, qualora l’Affidatario non adempia 

agli obblighi di tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi al presente contratto ai sensi 

dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e 

in caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con Patto di integrità 

sottoscritto in sede di procedura di gara.  

3. Il contratto potrà essere risolto con 

l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile 

negli altri casi esplicitamente previsti dal presente 
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contratto o dal Capitolato. 

4. Per quanto non previsto al presente articolo si 

rinvia all’art. 44 del Capitolato. 

Articolo 14 - Recesso dal contratto 

1. L’Ente affidatario può recedere dal contratto, in 

qualunque tempo e fino al termine della prestazione, 

secondo la procedura prevista dall’articolo 123 del 

D.lgs. 36/2023 e dall’art. 11 dell’Allegato II.14 del 

D.lgs. 36/2023.  

2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante 

comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC 

(posta elettronica certificata), che dovrà pervenire 

all’Affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 

Articolo 15 – Dichiarazione anti-pantouflage 

1. L’Affidatario con la sottoscrizione del presente 

contratto attesta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, di non 

aver concluso contratti o conferito incarichi a 

dipendenti dell’amministrazione committente il cui 

rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei 

confronti dell’Affidatario stesso per conto 

dell’amministrazione committente. 

Articolo 16 - Estensione del codice di comportamento 
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dei dipendenti pubblici 

1. Sono estesi, per quanto compatibili, ai 

collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore, gli 

obblighi di condotta previsti dal Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 

16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei 

dipendenti del comune di Rho disponibile nel sito 

internet dell’Ente. La violazione degli obblighi 

derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione 

del rapporto contrattuale. 

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali 

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del 

presente contratto le informazioni circa il 

trattamento dei dati personali conferiti per 

l’esecuzione del contratto stesso e di essere a 

conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del 

GDPR – Regolamento 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 

recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

2. L’Appaltatore è autorizzato al trattamento dei 

dati personali di cui al presente Contratto 

esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto 

eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati 

personali per finalità diverse da quelle indicate nel 
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contratto dovranno essere espressamente e 

specificatamente autorizzate dal Titolare. 

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da 

parte dell’Appaltatore di uno qualunque degli obblighi 

e delle istruzioni previsti nel presente articolo, la 

Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto 

automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la 

garanzia definitiva, fermo restando che l’Appaltatore 

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi. 

Articolo 18 – Obblighi di riservatezza  

1. L’Appaltatore si impegna a mantenere 

strettamente riservati i dati personali e le 

informazioni acquisiti nell’ambito dell’esecuzione del 

presente contratto, inclusi i dati che transitano per 

le apparecchiature di elaborazione. 

2. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a: 

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato 

personale o informazione acquisiti durante 

l’esecuzione del contratto, salvo nei casi 

strettamente necessari e su espressa autorizzazione 

della Stazione appaltante; 

- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto; 
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- Vincolare il proprio personale e i collaboratori 

agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo 

istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non 

autorizzata. 

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere 

rispettati anche successivamente alla cessazione del 

contratto, indipendentemente dalla causa di 

cessazione. 

4. L’Appaltatore si impegna, su richiesta della 

Stazione Appaltante, a restituire o distruggere tutti 

i dati personali e le informazioni ricevute, salvo che 

sussistano obblighi legali di conservazione. 

Articolo 19 – Elezione di domicilio e comunicazioni 

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro 

domicili legali rispettivamente:  

- Comune di Rho, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho 

(MI)    PEC:  pec.protocollo.comunerho@legalmail.it 

- Consorzio Integra Società Cooperativa, Via Marco 

Emilio Lepido n. 182/2, 40132 Bologna PEC: 

consorzio_integra@pec.it 

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del 

presente contratto, salvo ove non sia diversamente 

previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra 

evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a 

mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il 

mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
mailto:consorzio_integra@pec.it
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ricevimento della comunicazione.  

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla 

data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se 

effettuate tramite PEC) o nel momento in cui 

perverranno all’indirizzo del destinatario se 

effettuate con altro mezzo. 

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle 

ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel 

Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono 

intervenire mediante posta elettronica. 

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere 

comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC 

entro dieci (10) giorni dall’intervenuta modifica. 

Articolo 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamenti fiscali 

1. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del 

contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli 

tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore 

aggiunto che resta a carico dell’Ente committente. 

Articolo 21 – Normativa e disposizioni di riferimento  

1. La sottoscrizione del contratto da parte 

dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei 

suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte 
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le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché 

alla completa accettazione di tutte le norme che 

regolano il presente appalto, e del progetto per 

quanto attiene alla sua perfetta esecuzione 

2. Per quanto non previsto o non richiamato nel 

presente contratto e dalla richiamata documentazione 

si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute 

nel Capitolato speciale d’appalto, nel Codice dei 

contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi 

Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti 

vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.  

Articolo 22 – Controversie e foro competente  

1. Fatta salva l’applicazione delle procedure di 

transazione e di accordo bonario previste dagli 

articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le 

controversie tra l’Ente committente e l’Affidatario 

derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 

deferite al Foro di Milano. 

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di 

cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023. 

Articolo 23 - Approvazione specifica clausole  

1. L’Appaltatore dichiara di avere particolareggiata 

e perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in 

contratto. 
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2. L’Appaltatore dichiara di accettare tutte le 

condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole. 

3. Le Parti danno reciprocamente atto che il 

presente contratto viene stipulato con modalità di 

firma digitale secondo le disposizioni vigenti in 

materia. 

******************************************************* 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità 

elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia 

ed in parte da me Segretario generale, mediante 

l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti 

informatici su 29 (ventinove) pagine a video e viene 

da me, Segretario generale, letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro 

volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, 

lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui 

al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). 

Per il Comune di Rho 

MENOTTI Annapaola, firmato digitalmente. 

Per l’appaltatore. 

VITA Marco, firmato digitalmente. 

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i 
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certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi al disposto del D.Lgs. n. 82/2005, 

codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, 

Segretario, firmato digitalmente con le modalità di 

cui al D.Lgs. n. 82/2005 codice dell’amministrazione 

digitale (CAD). 

Dott. Matteo Bottari, Segretario generale, firmato 

digitalmente 

 


