§iTY
¢ Bt

- Cofranzit 8 Regione N
g @ g’g??h%ne m“j . dallUnione europea U Lombmdm I X

DY

COMUNE DI RHO
(Citta Metropolitana di Milano)
Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150
Repertorio n. 608
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI
(DL) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE) INERENTI L’INTERVENTO STRATEGIE DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SSUS): AZIONE 1-01 -
LIVING STREET: TRA CITTA E CAMPAGNA.
CUP C41B22002070006 - CIG BACFCDD661
* * %
REPVBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventisei, addi dodici del mese di marzo
(12/03/2026),
TRA

COMUNE DI RHO - C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede
legale 1in Piazza Visconti n. 24, 1in persona del
Direttore Area 3 - MENOTTI Annapaola - domiciliata per
la sua carica presso la <casa comunale, la quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse dell’Amministrazione Comunale che
rappresenta 1n forza del decreto del Sindaco n.
113/2024, di seguito per Dbrevita denominato nel

presente atto “Ente committente o Stazione appaltante”



E
Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici
costituito tra TAU Engineering S.r.l. (capogruppo e
mandataria con poteri di rappresentanza), via Ettore
Ciccotti 3, Codice Fiscale/Partita IVA n.

11045890966 e discritta al Registro delle Imprese

di Milano, Monza Brianza e Lodi numero MI-
2575109, STUDIOSILVA S.R.L. (mandante), con sede
legale in Bologna, via Mazzini 9/2, Codice

Fiscale/Partita IVA n. 02780350365 e iscritta al
Registro delle Imprese di Bologna al numero BO-
434637, architetto PAOLO MONTAFIA (mandante), con
studio in Milano, wvia Don Abbondio 2, titolare
della Partita IVA 11739850151, iscritto
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano
al numero 8831, nella persona di GIORGIO MORINT,
giusta procura conferita con la scrittura privata di
costituzione del Raggruppamento autenticata dal notaio
Maria Clementina Binacchi, notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
repertorio n. 56973 e raccolta n. 24083, registrata a
Milano-DPII il 11/09/2025 al n. 90893 serie 1T, agli
atti d’ufficio, di seguito “Affidatario”.

Di seguito, ove intese congiuntamente, le “Parti”.

PREMESSO CHE:



- con Determinazione del Direttore Area 3 - Lavori
Pubblici - del Comune di Rho n. 1539 del 13.12.2024
sono stati approvati gli atti relativi al servizio di
direzione lavori e di coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione inerenti la strategia di Sviluppo urbano
sostenibile: Living street: tra citta e campagna - CUP
C41B22002070006 e contestualmente si dava mandato alla
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di
procedere all’indizione della gara e
all’aggiudicazione dell’appalto del Servizio;

- con determinazione del Direttore Area 4 - Ufficio
Centrale Unica di Committenza - n. 1543 del 13.12.2024
si e disposto di procedere all’affidamento
dell’appalto mediante il sistema della procedura
aperta in modalita telematica sulla piattaforma Sintel
di ARIA (Azienda Regionale per 1’innovazione e gli
acquisti di Regione Lombardia), con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- con determinazione del Direttore Area 4 - Ufficio
Centrale Unica di Committenza - n. 409 del 18.04.2025
si aggiudicava, in corrispondenza dei verbali di gara,
il Servizio 1in parola a favore del Raggruppamento
Temporaneo di Operatori economici da costituire tra

TAU Engineering S.r.1l., STUDIOSILVA S.R.L. e



architetto PAOLO MONTAFIA, <con un punteggio per
1l’'offerta tecnica pari a punti 69,50 ed un punteggio
per 1l’offerta economica pari a punti 20,00 avendo
offerto un ribasso pari al 32,38% sull’importo del
servizio posto a base di gara, gquindi un punteggio
complessivo pari a 89,50 punti;

- con determinazione del Direttore Area 3 - Lavori
Pubblici - n. 847 del 30/07/2025 si approvava il
quadro economico dell’intervento e si adottavano 1
relativi impegni di spesa;

- non deve essere acquisita la documentazione
antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del
D.lgs. 159/2011, dato <che il wvalore del presente
contratto & inferiore a euro 150.000,00;

- & stata acquisita certificazione di regolarita
contributiva (DURC) delle imprese:

v TAU ENGINEERING SRL: rilasciata da INAIL con
documento protocollo n. INAIL 52245784 e validita sino
al 03/05/2026;

v' STUDIO SILVA SRL: rilasciata da INPS con documento
protocollo n. INPS 47685638 e wvalidita sino al
02/06/2026;

- & stata acquisita certificazione di regolarita

contributiva dell’arch. PAOLO MONTAFIA acquisendo la



certificazione  INARCASSA prot. N. 6485/2026 del
27/01/2026;

- ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023 1’Ente
committente riconosce all’Affidatario un importo a
titolo di anticipazione del ©prezzo pari al 20%
dell’importo contrattuale;

- 1’Affidatario ha costituito garanzia definitiva per
un importo di euro 2.045,55 con polizza fideiussoria
n. 2448649 emessa 1in data 01/09/2025 da Compagnie
Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.
(Coface) - Rappresentanza Generale per 1'Italia;

- TAU ENGINEERING SRL ha consegnato la Polizza RC
professionale ingegneri PI-52721119L0 di ARCH
INSURANCE (EU) DAC;

- STUDIOSILVA SRL ha consegnato la Polizza RC
professionale n. 1/2651/122/203414595 ~rilasciata da
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

- ARCH. PAQOLO MONTAFIA ha consegnato la Polizza RC
professionale A125C931184-LB di LLOYD’S INSURANCE
COMPANY SA.

Tutto cido premesso e formante parte integrante del
presente contratto 1le parti convengono e stipulano
quanto segue:

Articolo 1 - Disposizioni regolatrici del contratto



1. L"appalto viene affidato dall’Ente committente ed
accettato dall’Affidatario sotto 1’osservanza piena ed
assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente
contratto e dai seguenti documenti <che le parti
dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e
che si richiamano a formarne parte integrante:
- capitolato tecnico prestazionale e relativi
allegati;
- disciplinare di gara;
- verbali di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di
gara.
2. Tutti i suddetti documenti, visionati e accettati
dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte
integrante del presente contratto, anche se a questo
materialmente non allegati.

Articolo 2 - Oggetto del contratto
1. L"Ente committente affida all’Affidatario che
accetta senza riserva alcuna, in base
all’aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta con
determinazione Area 4 - Centrale Unica di Committenza

(C.U.C.) = n. 409 del 18/04/2025, i seguenti servizi



attinenti all’architettura ed all’ ingegneria che
formano oggetto di un incarico unitario e,
segnatamente: direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex
art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato
I1.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008, per 1
lavori relativi a SSUS: AZIONE 1-01 - LIVING STREET:
TRA CITTA E CAMPAGNA CUP C41B22002070006.

2. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto
dell'incarico di che trattasi devono rispettare, nelle
diverse fasi di attuazione dell'intervento, la
normativa europea e nazionale vigente 1in materia di
appalti pubblici.

3. Le attivita tecniche dovranno altresi rispettare
le specifiche tecniche e 1le clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito
CAM) adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23
giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n.
36/2023.

4. Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-
specialistiche oggetto d'incarico dovra essere posta
notevole attenzione alla risoluzione delle possibili
interferenze (cantieri edili, attivita manutentive,

pubblico, viabilita, ecc) . Parimenti dovra essere



prestata particolare cura degli aspetti inerenti alla
salvaguardia della salute, della sicurezza e
dell'igiene.

5. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto
dell'incarico di che trattasi dovranno comunque
garantire il pieno rispetto del cadenzato
cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore
dell’intervento nonché 1 relativi 1limiti di spesa
della provvista finanziaria accordata.

6. L’offerta dell’Affidatario, come risultante dalla
conclusione della procedura di aggiudicazione,
costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto. Costituiscono altresi obbligazioni
contrattuali inderogabili le modalita esecutive del
servizio, 1 servizi aggiuntivi eventualmente proposti
ed ogni altra condizione inclusa nell’offerta tecnica
del tecnico incaricato, nessuna esclusa.

7. In ragione delle caratteristiche dell'intervento,
1'Affidatario dovra mettere a disposizione del
Committente uno staff di professionisti comprendente,
secondo le necessita ed in misura adeguata, specifiche
professionalita per ogni ambito oggetto d'incarico.
Resta inteso che 1l'organico minimo richiesto per
l'ufficio di direzione dei lavori e per il

coordinamento della sicurezza dovra essere



corrispondente a quanto diffusamente indicato nella
Lex Specialis di gara.
8. L'Affidatario si impegna all‘esecuzione del
servizio alle condizioni di cui al presente contratto
e si1 assume la responsabilita per un corretto,
esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.
9. L'esecuzione del servizio €& sempre e comungue
effettuata secondo le regole dell'arte e 1'Affidatario
deve conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi.
10. La disciplina di dettaglio del servizio e
contenuta, oltre che nel presente contratto, nel
Capitolato tecnico prestazionale e negli altri
documenti di gara.

Articolo 3 - Modalita esecutiva delle prestazioni
1. L'Affidatario del servizio deve, per quanto
necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del
Progetto (di seguito per Dbrevita RUP), il quale
provvedera, nell’ambito delle proprie competenze, a
fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da
seguire nello svolgimento delle attivita, nonché a

verificare e controllare le prestazioni oggetto di

affidamento.
2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni
elencate nel Capitolato, unitamente con quelle



previste dalla normativa vigente, saranno integrate da

quanto risultante dall’offerta tecnica
dell’Affidatario.
3. L'Affidatario del servizio, fermo qguanto

stabilito all’art. 2, comma 7, del presente contratto,
pud valersi di propri collaboratori, anche ulteriori
rispetto alle risorse gia ritualmente indicate
nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, l’attivita
dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e
personale responsabilita dell’Affidatario che ne
risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il
RUP pud, in ogni momento, chiedere all’Affidatario,

l17allontanamento immediato o la sostituzione immediata

dei predetti collaboratori, senza obbligo di
motivazione. Il compenso economico degli eventuali
collaboratori rimane ad esclusivo carico
dell’Affidatario.

Articolo 4 - Compenso professionale e pagamenti
1. I1 corrispettivo dovuto dall’Ente committente
all’Affidatario per 1l pieno e perfetto adempimento
del contratto, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, e fissato in euro 42 .547,47 (euro
quarantaduemilacinquecentoquarantasette/47), oltre IVA

nella misura di 1legge, di cui euro 40.911,03 per
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prestazioni professionali ed euro 1.636,44 per
contributo previdenziale 4%.
2. I1 corrispettivo di cui al comma precedente deve
ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni
previste dal presente contratto ed & da intendersi
fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possono subire
gli importi delle opere ricadenti nelle classi e
categorie, risultanti dall’effettuazione dell’attivita
di progettazione, fermo restando il quadro economico
dell’ opera.
3. I1 predetto corrispettivo si 1intende riferito
alla totalita delle prestazioni descritte
dettagliatamente in capitolato.
4. I termini di pagamento s0no disciplinati
dall‘articolo 12 del Capitolato tecnico prestazionale
a cul si rinvia, che 1’'Affidatario dichiara di ben
conoscere ed accettare.

Articolo 4Bis — Misure di conservazione

dell‘equilibrio contrattuale

1. Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e
imprevedibili, estranee alla normale alea,
all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di
mercato e tali da alterare in maniera rilevante

l’equilibrio originario del contratto, la parte

11



svantaggiata pud avanzare senza ritardo, richiesta di
rinegoziazione del contratto con le modalita previste
dall’art. 9 del D.Lgs 36/2023; la sopravvenienza di
dette circostanze non giustifica, di per sé, la
sospensione dell’esecuzione del contratto.

2. Qualora la richiesta sia avanzata da parte
dell’Affidatario, 11 RUP provvede a formulare Ila
proposta di un nuovo accordo, tenendo conto
dell’eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori
prezzi contrattuali in sede di revisione secondo
quanto sotto specificato con riferimento alla
“Revisione prezzi”, entro un termine non superiore a
tre mesi. Le modifiche di cui al presente comma devono
essere autorizzate dal committente.

3. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo
entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata
pud agire in giudizio per ottenere 1’adeguamento del
contratto all’equilibrio originario, salva la
responsabilita per la violazione dell’obbligo di
rinegoziazione.

4. Ai sensi dell’articolo 60 del Codice, al
verificarsi di particolari condizioni di  natura
oggettiva, che determinano una variazione in aumento o
in diminuzione del costo dell’opera, della fornitura o

del servizio, rispetto ai costi desumibili dal

12



Prezziario regionale utilizzato per la quantificazione

del valore dell’appalto, in misura superiore al 5 per

cento dell’importo complessivo del contratto, si

procedera alla revisione dei prezzi con le modalita di

seguito esposte.

5. Ai fini della determinazione della variazione dei

costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici

dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione

dell’industria e dei servizi e gli 1indici delle

retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall’ISTAT

e pubblicati sul relativo portale istituzionale.

6. All’"avverarsi della condizione sopra precisata, si
procedera ad aggiornare i prezzi contrattuali dei

servizi non ancora contabilizzati, in misura pari

o°

all’80% dell’eccedenza rispetto al b5 di aumento,
relativamente alle prestazioni da eseguire in maniera
prevalente, da assoggettare a ribasso d’asta.

7. La revisione dei ©prezzi pud essere richiesta
dall‘Affidatario del contratto una sola volta nel corso
del rapporto contrattuale a decorrere dall’anno solare
successivo a quello in cui ha presentato offerta.

8. Nell’ipotesi in cuil, successivamente all’avvenuto
riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali, si

dovessero realizzare 1 presupposti previsti dall’art.

120, c. 8, del Codice per 1l’operativita del meccanismo

13



di rinegoziazione per la necessita di ricondurre ad
equilibrio 11 rapporto contrattuale, si procedera a
conguaglio  tenendo conto della maggiorazione gia
riconosciuta in sede revisionale.

9. L"istanza di revisione di cui al presente articolo

e presentata dall’Affidatario entro e non oltre 60

(sessanta) giorni dalla pubblicazione degli indici
ISTAT.
10. Qualora 1’'Affidatario ritenga che il corrispettivo

offerto debba essere integrato per 1la sopravvenienza
delle circostanze menzionate nei paragrafi che
precedono, esso presenta istanza come prevista al comma
1 del presente articolo, demandando la sua effettiva
esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla
pubblicazione sul sito istituzionale Istat degli indici
dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell’industria e dei servizi e gli indici delle
retribuzioni contrattuali orarie come previsto
dall’art. 60, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

11. L'istanza di cui al precedente comma non
costituisce giustificazione adeguata per la mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto dal
committente né, tantomeno, giustificazione ©per la

mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.
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12. I1 Responsabile Unico del Progetto (RUP) , in
riferimento a guanto previsto alle modalita di
adeguamento del corrispettivo previste dal presente
articolo, fermi restando i termini previsti da ogni
fattispecie, conduce apposita istruttoria al fine di
individuare i presupposti per 1’operativita della
clausola revisionale e della rinegoziazione del
contratto. L’istruttoria tiene conto delle risultanze
determinate dalla Direzione dell’esecuzione.

13. L’istruttoria potra essere espletata, in casi di
qualificata urgenza che possono compromettere la
realizzazione dell’opera, lo svolgimento del servizio
o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando
Prezzari aggiornati «con carattere di ufficialita,
rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente
acquisite direttamente dallo stesso Responsabile Unico
del Progetto (RUP) presso produttori, fornitori,

distributori e rivenditori.

14. Qualora l'operatore economico - nell’espletamento
del servizio - abbia formulato riserve, procedendo
alla loro esplicazione e quantificazione, sara

comungque possibile addivenire ad accordo bonario ai
sensi degli articoli 210 e 211 del Codice dei

contratti. L’istruttoria del Responsabile Unico del

15



Progetto (RUP) attesta il rispetto della presente
condizione.

15. In relazione alle evenienze di cui al presente
articolo e altresi ammessa transazione ai sensi
dell’articolo 212 del Codice dei contratti.
L’istruttoria del Responsabile Unico del Progetto
(RUP) attesta 11 rispetto della presente condizione.

Articolo 5 - Durata dell’incarico e termini

1. I tempi massimi per 1" espletamento delle
prestazioni oggetto del presente contratto
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi
e termineranno alla conclusione delle opere
(presumibilmente non meno di 12 mesi) con la consegna
di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed
elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali
d’uso e manutenzione, nonché con la conclusione, con
esito positivo, delle attivita inerenti 1l collaudo
tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo
tecnico amministrativo e con l"emissione del
certificato di collaudo, accompagnato da tutta la
documentazione strumentale per la corretta
rendicontazione alla Regione Lombardia
dell’intervento, cosl come prescritto dalla linea di

finanziamento del bando.
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2. I termini decorrono dalla data di comunicazione
del RUP di procedere alla consegna dei lavori.
3. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla
fase di esecuzione o all’ultimazione dei lavori, ove
non siano stabiliti espressamente termini negli atti
di gara, 11 Responsabile Unico del progetto procedera
tramite ordini scritti ad indicare - a proprio
insindacabile giudizio - i termini all’uopo concessi.
In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve
essere sempre improntato a tempestivita.
4. Per gquanto non previsto al seguente articolo si
rinvia al Capitolato.

Articolo 6 - Penali
1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte
del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli
del Contratto, e comunque ogni qualvolta nelle
disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti
tempi e modi per 1l’espletamento di una prestazione, si
evidenzino ritardi non imputabili alla Committente, la
stessa potra applicare per ogni giorno di ritardo una
penale giornaliera 1in misura pari all’l% (uno per
mille) del corrispettivo, fino ad un massimo del 10%
(dieci per cento).
2. Le penali verranno applicate mediante

corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto
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all’Affidatario, da operarsi sul pagamento
immediatamente successivo al momento in cui si e
verificato 1l ritardo e, 1in caso di incapienza, sui
pagamenti successivi.
3. I1 Committente avra in ogni caso la facolta di
detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
qualsivoglia eventuale pagamento dovuto
all’Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di
decidere di rivalersi sulla garanzia dal medesimo
prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e
con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di
provvedere alla reintegrazione delle garanzie e
cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.
4. L"applicazione delle penali di cui al presente
articolo non pregiudica 1l risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a
causa deil ritardi.

Articolo 7 — Obblighi dell’Affidatario nei confronti

dei propri lavoratori dipendenti

1. L"Affidatario dichiara di applicare ai propri
lavoratori dipendenti i wvigenti C.C.N.L. e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

leggi e dai contratti medesimi.
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2. L'Affidatario si obbliga, altresl, a rispettare
tutte le norme 1in materia retributiva, contributiva,
fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste per 1 dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto disposto
dall’articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e
dell’art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.
3. Rimane strettamente a carico dello stesso
Affidatario il rispetto delle normative ©poste a
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
presenti nei luoghi interessati.
4., I rischi attinenti le attivita oggetto del
servizio sono da considerarsi come “rischi specifici
propri dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi“ (art. 26, comma 3 del
D.Lgs. 81/2008).

Articolo 7-bis - DURC e regolarita contributiva
1. L’Affidatario e tenuto a mantenere per tutta la
durata del contratto la regolarita contributiva nei
confronti di INPS, INAIL ed eventuali Casse Edili
competenti, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 36/2023.
2. L’Affidatario si impegna altresl a garantire la
costante wvalidita del DURC, ©provvedendo ad ogni
necessario aggiornamento e consentendo alla Stazione

Appaltante la verifica d’ufficio in qualsiasi momento.
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3. La perdita della regolarita contributiva o
1’ impossibilita di acquisire wun DURC 1in corso di
validita costituiscono grave inadempimento, con
facolta per la Stazione Appaltante di sospendere 1
pagamenti, applicare le misure di tutela previste
dalla legge ed eventualmente procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del
D.Lgs. 36/2023.
Articolo 8 — Responsabilita dell’Affidatario

1. L’Affidatario rispondera personalmente nei
confronti del Committente per ogni contestazione
dovesse essere da questa formulata, in relazione alla
corretta esecuzione del presente Contratto,
all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base
alle richieste del Committente, ai termini di consegna
degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata,
in relazione agli specifici obblighi assunti dalle
parti con la sottoscrizione del contratto.

2. L’'Affidatario e responsabile dei danni arrecati
alla Committente, ai suoil dipendenti ed a terzi per
fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoil
collaboratori e dei suoi ausiliari 1in genere e di
chiunque debba rispondere nell’esecuzione

dell’incarico.
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3. Su richiesta scritta del Responsabile Unico del
Progetto (RUP) , o di altra figura delegata dal
Committente, 17ufficio di Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza 1in fase di Esecuzione
sara tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni
contrattualmente previste, a redigere relazioni
scritte sulle attivita svolte dall’Appaltatore dei
Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed
informazioni al riguardo.

4. L’Affidatario e tenuto ad adottare e a
predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti
gli elaborati necessari per 1’approvazione da parte
della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di
variante che il Direttore dei Lavori riterra di dover
adottare ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Qualora fossero necessarie modifiche agli

elaborati progettuali in corso d’opera, dgqueste saranno

redatte dall’Affidatario e i relativi compensi si
intendono comungque ricompresi negli importi di
aggiudicazione.

6. In caso di redazione di elaborati relativi a

perizie di Variante, che modifichino solo la quantita
dei lavori originariamente previsti e non comportino
variazioni progettuali, 1’onorario spettante e

calcolato in Dbase al D.M. del Ministero della
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Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le
prestazioni previste nella fase “Esecuzione dei
Lavori” QcI.07 (Variante delle quantita del progetto
in corso d’opera). Le relative aliquote saranno
applicate sulla somma dei lavori assoluti delle
quantita in piu o in meno del quadro di raffronto.

7. Per l’eventuale redazione di elaborati relativi a
perizie di Variante, che comportino modifiche al
progetto originario (nuove opere con applicazione di
prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), 1’onorario
spettante e calcolato in base al D.M. del Ministero

della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le

prestazioni previste nella fase “Esecuzione dei
Lavori” QcI.08 (Variante del progetto in corso
d'opera). Le relative aligquote saranno corrisposte

sull’importo lordo delle nuove opere oggetto della
perizia stessa (somme in piu) relativo alle
prestazioni realmente eseguite dal professionista
nella misura della percentuale a detto importo
afferente.

8. Il tempo per la redazione della eventuale perizia
di variante verra valutato ed indicato dal RUP.

9. Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il
tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad

altra figura delegata dalla Stazione appaltante per
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1’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti
dalla normativa vigente o necessari al rilascio di
nulla osta da parte degli organi preposti anche durante
la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a
riunioni collegiali indette dal Committente per
1"illustrazione del progetto e della sua esecuzione.
10. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra
figura delegata dalla Stazione appaltante, per
iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in
merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di
forza maggiore, si dovessero verificare nella
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e
che rendessero necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione dei servizi.

11. L’Affidatario & tenuto ad eseguire 1l'incarico
secondo 1 migliori «criteri per la tutela e 1l
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto
delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura
delegata dal Committente e dovra garantire, nelle
prestazioni oggetto del presente Contratto, coerenza
con tutta la documentazione tecnico amministrativa ad
esso fornita dopo 1l’aggiudicazione dal Committente.

12. L'Affidatario e tenuto a comunicare
tempestivamente all’Ente committente ogni modificazione

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura
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di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi,
e relativi anche alle imprese affidatarie del
subappalto.
13. L’Affidatario si assume, inoltre, 1’onere di
comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell’articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9 - Cessione del contratto e cessione dei

crediti

1. I1 presente contratto non pud essere ceduto, pena
la nullita dell’atto di cessione, come disposto
dall’articolo 119 <co.l secondo periodo del D.lgs.
36/2023.
2. Le cessioni di crediti, ai fini dell’opponibilita
alla Stazione appaltante, devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alla Stazione appaltante
quale debitrice.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo
del presente appalto, sono efficaci e opponibili alla
Stazione appaltante qualora la stessa Stazione non le
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e
al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della

cessione.
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Articolo 10. Verifiche del committente sullo
svolgimento delle attivita
1. I1 Committente ha facolta di esercitare, sia
direttamente, sia mediante il RUP, ogni piu ampia
attivita di verifica e controllo sull’operato
dell’Affidatario e/o di tutti 1 soggetti deputati
all’espletamento delle prestazioni oggetto del
presente Contratto, senza che 1in conseguenza di tale

circostanza 1'Affidatario possa avanzare pretese di

sorta, a qualungque titolo, nei confronti del
Committente.
2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei

controlli eventualmente effettuati dal Committente non
esonera né limita in ogni caso 1’'Affidatario dai
propri obblighi e dalle proprie responsabilita;
pertanto, anche successivamente all’effettuazione
delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non
conformita alle prescrizioni contrattuali
dell’attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo
dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al
tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al
fine di ricondurre l7attivita alle suddette

prescrizioni contrattuali.
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3. E facolta dell‘Ente Committente accertare in ogni
tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita
svolta, 1’idoneita professionale dei professionisti
incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti
i conseguenti provvedimenti.

4. A tal fine, l’aAffidatario sara tenuto a
consentire al Committente 1’effettuazione di verifiche
ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta 1la
documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione
dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle
attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle
vigenti norme 1in materia di controllo dell’attivita
lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati
personali.

5. L"eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto
del —contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale
dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni
caso ferma la facolta del Committente di procedere
alla risoluzione del Contratto.

6. In nessun caso, se non previa espressa
autorizzazione del Committente, 1"Affidatario ha

facolta di modificare 1la composizione del gruppo
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dell’Ufficio Direzione Lavori indicato 1in sede di
offerta.
7. In caso di modifiche non autorizzate all’interno
dell’Ufficio, al Committente & riconosciuta la facolta
di risolvere il Contratto.
8. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata
l"integrale responsabilita dell’Affidatario nei
confronti della Stazione appaltante per 1l perfetto e
puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del
Contratto nonché per 1’adempimento di tutti gli
obblighi gravanti sull’Affidatario dei lavori.
Articolo 11 - Subappalto

I1 subappalto non & ammesso non avendo 1’Affidatario
dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote
di appalto.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto
1. Per la risoluzione del contratto trovano
applicazione 1’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e
all’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023,
nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
2. I1 contratto si risolve di diritto, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'Ente committente
all’Affidatario di volersi avvalere della clausola

risolutiva espressa, nelle 1ipotesi elencate all’art.

27



18 del Capitolato tecnico prestazionale, nonché
qualora 1’Affidatario non adempia agli obblighi di
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al
presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma
9vbis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con
Patto di integrita sottoscritto in sede di procedura
di gara.

3. I1 contratto potra essere risolto con
1l"applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile

anche negli altri casi esplicitamente previsti dal

presente contratto e} dal Capitolato tecnico
prestazionale.
4. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi

succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo PEC
ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida
da parte del Committente, a far data dal ricevimento
della stessa.

5. Eventuali inadempienze non esplicitamente
indicate fra quelle di cui al presente articolato o in
esso richiamate, ma tali da compromettere il rispetto
dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per
la specificita dell’appalto, saranno contestate
all’Affidatario dal RUP con comunicazione scritta,

inoltrata a mezzo PEC.
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6. Nella contestazione €& ©prefissato un termine
congruo entro il quale 1’Affidatario deve sanare
1’ inadempienza o presentare le proprie osservazioni
giustificative.

7. Decorso il suddetto termine senza che
1’ inadempimento sia sanato, o qualora 11 Committente
non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni
addotte, si procede alla risoluzione del contratto,
fermo restando 1l’eventuale pagamento delle penali per
ritardi accertati.

8. In caso di risoluzione del contratto, il
Committente si riserva 1la facolta di interpellare
progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto alle medesime condizioni economiche gia
proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 124
del D.lgs. 36/2023.

9. Contestualmente alla risoluzione del contratto
d’appalto 11 Committente procedera ad incamerare la
garanzia definitiva per 1’intero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il
diritto ad agire per 1l risarcimento dei maggiori

danni subiti.
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10. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure
in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con 1l curatore sono definiti
secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello
stesso Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori
oneri e/o danni derivanti.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente articolo, si applica l'art. 122 del codice.
Articolo 13 - Recesso dal contratto
1. L’Ente committente pud recedere dal contratto, in
qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 123 del
D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato II.14 del
D.lgs. 36/2023. Tale facolta e esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante
PEC (posta elettronica certificata), che deve
pervenire all’Affidatario almeno venti giorni prima
del recesso.
2. L’Ente recedera inoltre dal presente contratto,
stipulato in assenza dell’informazione antimafia,
qualora venga successivamente accertata la sussistenza
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come
previsto dall’art. 88, comma 4-bis e dall’art. 92,

comma 2, primo periodo dello stesso decreto.
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Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del
presente contratto le informazioni circa il trattamento
dei dati personali conferiti per 1’esecuzione del
contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti
che spettano loro in wvirttd del GDPR - Regolamento
2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

2. L’Affidatario e autorizzato al trattamento dei
dati personali di cui al presente Contratto
esclusivamente per le finalita ivi indicate, pertanto
eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati
personali per finalita diverse da quelle indicate nel
contratto dovranno essere espressamente e
specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte
dell’Affidatario di wuno qualunque degli obblighi e
delle istruzioni previsti nel presente articolo, la
Stazione Appaltante potra dichiarare risolto
automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la
garanzia definitiva, fermo restando che 1’Affidatario
sara tenuto a risarcire tutti 1 danni che dovessero
derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Articolo 15 - Obblighi di riservatezza
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1. L’'Affidatario si impegna a mantenere strettamente
riservati i1 dati personali e le informazioni acquisiti
nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto,
inclusi i dati che transitano per le apparecchiature
di elaborazione.

2. In particolare, 1’Affidatario & tenuta/o a:

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato
personale o) informazione acquisiti durante
1"esecuzione del contratto, salvo nei casi
strettamente necessari e su espressa autorizzazione
della Stazione appaltante;

- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi
diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto;

- Vincolare il proprio personale e 1 collaboratori
agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo
istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non
autorizzata.

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere

rispettati anche successivamente alla cessazione del

contratto, indipendentemente dalla causa di
cessazione.
4. L"Affidatario si impegna, su richiesta della

Stazione appaltante, a restituire o distruggere tutti
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i dati personali e le informazioni ricevute, salvo che
sussistano obblighi legali di conservazione.
Articolo 16 - Tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010

1. Con la sottoscrizione del ©presente contratto
1’Affidatario dichiara altresi di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale prescritti
dall’articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare
di essere in regola con la normativa in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali nonché
consapevole delle conseguenze amministrative e penali
che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010
1"Affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla
presente commessa, i1 quali devono essere registrati sui
conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del

presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Le fatture devono essere corredate con il codice
CIG e CUP.
4. L’Affidatario si obbliga altresl ad inserire nei

contratti derivati sottoscritti con 1 subappaltatori

e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei
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pagamenti e a dare immediata comunicazione all’Ente
committente delle notizie dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 17 - Dichiarazione anti-pantouflage
L’Affidatario «con la sottoscrizione del presente
contratto attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non
aver concluso contratti o conferito incarichi a
dipendenti dell’amministrazione committente 11 cui
rapporto di lavoro e terminato da meno di tre anni e
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o) negoziali nei
confronti dell’Affidatario stesso per conto
dell’amministrazione committente.

Articolo 18 - Estensione del codice di comportamento
dei dipendenti pubblici
Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a
qualsiasi titolo dell’Affidatario, gli obblighi di
condotta ©previsti dal Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.
62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Rho disponibile nel sito internet dell’Ente.

La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti
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codici comporta la risoluzione del rapporto

contrattuale.

Articolo 19 - Whistleblowing
1. L'Affidatario prende atto dell’attivazione, da
parte dell’amministrazione committente, della

piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”,
sistema che permette, con garanzia di riservatezza e
tutela dell'identita del segnalante, di segnalare
illeciti, abusi, illegalita o irregolarita 1lesivi
dell’interesse pubblico.

2. L"Affidatario si impegna a comunicare ai propri
dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail
dedicata, la possibilita di accesso al sistema di
whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della
segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a
conoscenza 1in ragione del rapporto di lavoro (art.
54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La
piattaforma attivata dal Comune di Rho e raggiungibile

al seguente link: https://comunedirho.whistleblowing.it

3. I1 link e presente anche nel sito istituzionale
del Comune all'interno di “Amministrazione
Trasparente,” sezione “Altri contenuti - Prevenzione

della corruzione”, sottosezione “Whistleblowing -

Procedura per le segnalazioni di illeciti”.
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4. L'Affidatario si impegna solennemente a non
adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.
Articolo 20 — Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente
contratto e dalla richiamata documentazione si fa
espresso riferimento alle disposizioni contenute nel
Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e
nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e
regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere
pubbliche.

Articolo 21 - Elezione di domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del contratto 1le Parti eleggono 1 1loro
domicili legali rispettivamente:

- Comune di Rho, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI)

PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

- TAU Engineering S.r.l., Via Ettore Ciccotti, 3 -

20161 Milano - PEC: taulpec.tauengineering.net

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del
presente contratto, salvo ove non sia diversamente
previsto, dovra essere effettuata, al sopra evidenziati
indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro
mezzo che renda documentabile 11 ricevimento della
comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla

data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se
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effettuate tramite PEC) o} nel momento in cuil
perverranno all’indirizzo del destinatario se
effettuate con altro mezzo.
4. Le Parti accettano espressamente che, nelle
ipotesi in cui cid sia espressamente previsto nel
Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono
intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione del domicilio eletto dovra essere
comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC
entro dieci (10) giorni dall’intervenuta modifica.
Articolo 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e
trattamenti fiscali
Sono a carico dell’Affidatario tutte 1le spese del
contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli
tributari, fatta eccezione per 1’imposta sul valore
aggiunto che resta a carico dell’Ente committente.
Articolo 23 - Controversie e foro competente
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
del presente contratto, qualora non risolte previo
esperimento dei tentativi di transazione e di accordo
bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro
competente in via esclusiva e quello di Milano.

2. E espressamente esclusa la compromissione 1in

arbitri.
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Articolo 24 - Rinvio al Capitolato tecnico
prestazionale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto,
disciplinato o richiamato nel presente contratto, le
Parti convengono che trovano applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel Capitolato
Seciale d‘Appalto e nei relativi allegati, parte
integrante e sostanziale del presente atto, nonché la
rimanente documentazione di gara, inclusi il
Disciplinare, 1l’offerta tecnica e 1l’offerta economica
dell’Affidatario, i chiarimenti e le integrazioni
intervenute nel corso della procedura.

2. Le norme contenute nel Capitolato tecnico
prestazionale integrano le previsioni contrattuali e
prevalgono sulle stesse in caso di lacuna,
incompletezza o necessita di dettaglio  tecnico-
esecutivo, fatta salva la prevalenza del presente
contratto laddove questo disciplini in modo espresso,
puntuale e inderogabile specifici obblighi o diritti
delle Parti.

3. Resta comunque fermo che 1"esecuzione del
servizio dovra avvenire nel rispetto del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, dei
relativi Allegati, e di ogni altra disposizione

normativa applicabile.
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Articolo 25 - Approvazione specifica clausole

1. L’'Affidatario dichiara di avere particolareggiata

e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali

e deili documenti ed atti richiamati nel contratto, in

particolare delle seguenti:

° Articolo

4-bis - Misure di conservazione

dell’equilibrio contrattuale

. Articolo
. Articolo
. Articolo

confronti dei

. Articolo
. Articolo
. Articolo

5 - Durata dell’incarico e termini
6 — Penali
7 - Obblighi dell’Affidatario nei

propri lavoratori dipendenti

7-bis - DURC e regolarita contributiva

8 — Responsabilita dell’Affidatario

10

- Verifiche

svolgimento delle attivita

del Committente sullo

. Articolo 11 - Subappalto

. Articolo 12 - Risoluzione del contratto

. Articolo 13 - Recesso dal contratto

. Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

. Articolo 15 - Obblighi di riservatezza

. Articolo 16 - Tracciabilita dei flussi finanziari
. Articolo 17 - Dichiarazione anti-pantouflage

. Articolo 18 - Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici

. Articolo 23 - Controversie e foro competente.
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2. L’Affidatario dichiara di accettare tutte le
condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere
particolarmente considerato guanto stabilito e
convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che 1l presente
contratto wviene stipulato con modalita di firma
digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.
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Per il Comune di Rho

Annapaola Menotti, firmato digitalmente.

Per 1’Affidatario

Giorgio Morini, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, Dr. Matteo BOTTARI,
Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad
autenticare le scritture private di cui e parte il
Comune ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera c) del
D.1lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio  sopra
generalizzate, della cui identita personale io
Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza
e vista sottoscritto i1l presente atto con modalita di
firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e
25) codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario (generale, firmato

digitalmente.
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