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CENTRO SPORTIVO “A. COGLIATI”
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BOCCIODROMO E DI RICONVERSIONE A PALESTRA, REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI, RIMODULAZIONE
GENERALE DEGLI SPAZI DEDICATI ALLO SPORT E DEI PERCORSI DI FRUIZIONE DEL CENTRO SPORTIVO

A Lavori
a.l Importo dei lavori in appalto € 1.017.872,13
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 13.127,87
a.3 Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 268.281,67
a4 Importo lavori soggetti a ribasso (al netto della sicurezza e del costo della € 736.462,59
manodopera)
Totale appalto (progetto 2022) € 1.031.000,00
Incremento importo lavori per adeguamento prezzi € 187.830,53
Incremento oneri sicurezza per adeguamento prezzi € 475,69
Incremento costo manodopera non soggetto a ribasso per adeguamento prezzi € 47.495,38
Totale incremento per adeguamento prezzi € 188.306,22
Totale importo lavori soggetto a ribasso € 889.925,61
Importo non soggetto a ribasso (oneri sicurezza e costo manodopera) € 329.380,61
Importo appalto (A) c e all'adeg o prezzi € 1.219.306,22
Somme a disposizione
b.1 oneri IVA sui lavori (10% ) 10% €121.930,62
b.2 Imprevisti 3,0% €36.579,19
b.3 oneri VA sugli imprevisti 10% € 3.657,92

b.4 Spese per espropri (eventuali)
accordi bonari

b.5 Ribasso d'asta 0%

b.6 IVA sul ribasso d'asta 10%

sommano €  162.167,73
PROGETTAZIONE
b.7 Spese tecniche per progettazione € 32.500,00
preliminare definitivo- sismica

b.8 CNPAIA 4% 1.300,00
b.9 IVA su spese tecniche e cassa 22% € 7.436,00

sommano € 41.236,00

b.10 spese progettazione esecutivo € 25.000,00
b.11  CNPAIA 4% 1.000,00
b.12 IVAsuspesetecniche e cassa 22% € 5.720,00
b.13 sommano € 31.720,00
b.14  direzione lavori € 59.000,00
b.15 CNPAIA 4% 2.360,00
b.16 IVAsuspesetecniche e cassa 22% € 13.499,20

sommano € 74.859,20

b.17  collaudo € 14.000,00
b.18 CNPAIA 4% 560,00
b.19 IVAsuspesetecniche e cassa 22% € 3.203,20

sommano € 17.763,20

b.20  Anac € 660,00

b.21  spese per accertamenti di € 6.940,00
laboratorio

b.22  spese per pubblicazione gara € 2.148,00

b.23  accantonamento accordi bonari € 18.085,60

b.24  Accantonamento per spostamento € 39.000,00
cabina ENEL

b.25 Regolamento comunale per la 1,5%*80% € 14.631,67

ripartizione del fondo .

b.26 Regolamento comunale per la 1,5%*20% € 3.093,00
ripartizione del fondo .

sommano € 84.558,27
Totale somme a disposizione (B) € 412.304,40
Totale investimento €  1.631.610,62
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