

REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI SOLARO
(Provincia di Milano)
-Ufficio Tecnico-

opera in progetto

centro sportivo comunale "G. Scirea":
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

importo: € 668.352,11

livello progettuale

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato

doc. **E**

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Responsabile del Procedimento

Arch. Marina DI RIENZO

Progettazione

Novabita soc. coop.
P.zza Dante 4
27100 Pavia

Progettista

Ing. Vittorio CATTANEO

Coordinamento per la sicurezza

Arch. Vincenzo BERTOLETTI

Aggiornamento:

AGOSTO 2017

Data:

AGOSTO 2017

Scala:

Nr.	ALLEGATO D - INCIDENZA DELLA MANODOPERA	Importo Totale	Importo M.O.
INTERVENTO 1	IMPIANTO SOLARE TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA SPOGLIATOI CAMPO A 11 SINTETICO	15.170,63 €	6.057,74 €
INTERVENTO 2	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA FABBRICATO CUCINA	18.765,06 €	5.095,11 €
INTERVENTO 3	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA FABBRICATO BAR/SPOGLIATOIO	22.108,06 €	5.834,09 €
INTERVENTO 4	SOSTITUZIONE MANTI DI COPERTURA CAMPI DA TENNIS SU ARCHI IN LEGNO	59.706,06 €	44.954,48 €
INTERVENTO 5	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI CAMPI TENNIS	49.706,36 €	8.161,43 €
INTERVENTO 6	SOSTITUZIONE MANTI DI COPERTURA N2 CAMPI CALCIO A 5 AFFIANCATI STRUTTURA IN ACCIAIO RETICOLARE	59.538,65 €	29.748,41 €
INTERVENTO 7	SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA N.2 CAMPI DA CALCIO A 5	69.538,56 €	14.247,84 €
INTERVENTO 8	SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA N1 CAMPO CALCIO A 5 STRUTTURA IN ACCIAIO RETICOLARE	29.317,28 €	14.560,94 €
INTERVENTO 9	SOSTITUZIONE CAMPI DA CALCIO A 5 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA	34.317,18 €	7.049,19 €
INTERVENTO 10	SOSTITUZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA	209.792,03 €	34.863,90 €
INTERVENTO 11	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI ACCESSO AI CAMPI IN MARMETTE DI CEMENTO 50X50 CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI	94.038,35 €	39.442,63 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI E INCIDENZA DELLA MANODOPERA	661.998,21 €	210.015,77 €