

Bando "INTERVENTI FINALIZZATI  
ALL'AVVIO DI PROCESSI DI  
RIGENERAZIONE URBANA"



Regione  
Lombardia



COMUNE DI RHO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA 3 - LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

## RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA CORNAGGIA MEDICI

Contributo regionale concesso con D.D.U.O. n. 2804 del 03.03.2022 -  
Intervento RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA CORNAGGIA MEDICI  
CUP: C46C22000000006

Fase progettuale	Argomento
PROGETTO ESECUTIVO	STATO DI PROGETTO

Tavola n°	Titolo	Scala
CO3	QUADRO ECONOMICO	-

Responsabile Unico del Procedimento: Architetto Angelo Lombardi Piazza Visconti, 23 20027 Rho (MI) angelo.lombardi@comune.rho.mi.it		Progettazione integrale e coordinata: Architetto Raffaella Laviscio Vicolo Vittorio Veneto, 1 20026 Novate Milanese raffaella.disarchstudio@gmail.com	
Progetto impianti elettrici e speciali : Perito industriale Giorgio De Bernardi Via Cappuccini, 31 21013 Gallarate (VA) giorgio@engesafe.it		Progetto botanico: Dottore Agronomo Paolo Alleva Via Fratelli Cairoli, 4 20025 Legnano (MI) paolo.alleva@alice.it	
Progetto impianti meccanici: Ingegnere Dario Ferrandi Via Borgo Palazzo, 140/a 24125 Bergamo (BG) dario.ferrandi@gmail.com		Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Architetto Simonetta Ruggiero Via Federico Confalonieri 6 20017 Rho (MI) simonettaruggiero@archruggiero.it	

Riferimenti documento					
Nome file	Nome disegno	Nome documento	Data prima emissione	Revisione N°	Data revisione
03-PU_01-22_04-ES_DI6	06-DOC_PRO_CO3	03-PU_01-22_04-ES_DI6-06-DOC_PRO_CO3.PDF	03.08.2022	00	

## QUADRO ECONOMICO

### A SPESE DI ESECUZIONE

importo

A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	447.590,06
A2	Importo lavori soggetto a ribasso per abbattimento barriere architettoniche	€	58.929,18
A3	Costi Contrattuali per la sicurezza e contenimento emergenza Covid-19	€	13.477,89
A4	Costi Contrattuali per la sicurezza e contenimento emergenza Covid-19 per abbattimento barriere architettoniche	€	1.774,48

**Totale € 521.771,61**

### B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1	Spese Tecniche per progettazione PFTE-Definitivo	€	55.355,81
B2	Spese Tecniche per progettazione esecutivo CSP DL e Collaudi	€	51.700,00
B3	CSE	€	17.000,00
B4	Imprevisti max 5% di A	€	9.491,44
B5	Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016	€	4.000,00
B6	Spese di valorizzazione e comunicazione		500,00
B7	Accantonamento in relazione modifiche art.106 comma 1 lettara a) del Codice - revisione prezzi	€	5.300,00
B8	Spese per progetto grafico pannelli informativi	€	3.000,00

**Totale B € 146.347,25**

### C- ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C1	IVA sulle spese di esecuzione 10% (A1+A3)	€	46.106,79
C1	IVA sulle spese di esecuzione 4% (A2+A4)	€	2.428,15
C2	Oneri previdenziali prestazioni tecniche 4% (B1+B2+B3)	€	4.962,23
C3	IVA sulle spese prestazioni tecniche e oneri previdenziali 22% (B1+B2+B3+C2)	€	28.383,97

**Totale C € 81.881,14**

**Totale generale (A+B+C) € 750.000,00**

0,00