

PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 179 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI RHO, SESTO SAN GIOVANNI, BARANZATE, SAMARATE E LISSONE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. M) E 15 DEL D.LGS. N. 115/2008.

CIG: 8498778578

FAQ AGGIORNATE AL 12.04.2021

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
<p>Considerata la particolare complessità dell'oggetto di gara, riteniamo di fondamentale importanza, prima di procedere alla visita dei luoghi, studiare e analizzare approfonditamente la corposa documentazione di gara, alla quale abbiamo avuto accesso completo solo nella giornata di ieri.</p> <p>Tale studio, che ribadiamo, è importante concludere prima della visita presso gli edifici, è reso ancora più difficoltoso dalle modalità di lavoro dovute all'emergenza sanitaria in corso, pertanto si chiede di voler concedere una proroga di 15 giorni del termine per la richiesta dei sopralluoghi obbligatori.</p>	<p><u>La Stazione Appaltante ritiene di confermare il termine del 19.04.2021 per l'inoltro della richiesta di sopralluogo.</u></p> <p>All'uopo si precisa che la documentazione tecnica contenuta nella cartella condivisa è disponibile dal 25.03.2021, data di trasmissione della lettera d'invito.</p> <p>A seguito di momentanea non disponibilità della cartella stessa, intercorsa in data 02.04.2021, il Servizio CUC ha prontamente provveduto ad inviare la documentazione a tutti gli operatori economici attraverso <i>We Transfer</i> in data 07.04.2021.</p> <p>Il lasso temporale dal 02.04 al 07.04 è inoltre corrisposto alle festività pasquali.</p> <p>La temporanea sospensione del collegamento alla cartella condivisa non</p>

	<p>ha inciso, in modo significativo, sulla tempistica originariamente stimata per la richiesta di sopralluogo.</p> <p>Inoltre tale richiesta di sopralluogo è principalmente dovuta alle connesse attività organizzative per gli Enti interessati e si prefigge lo scopo di stilare un calendario delle attività di verifica che avranno inizio solo successivamente.</p>
--	---