

C.U.C. RHO

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO
COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE (CSP), CON OPZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
DIREZIONE LAVORI (DL) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE (CSE) INERENTI L'INTERVENTO DI:**

**REALIZZAZIONE PROGETTO BOSCO ELETTRICO MULTIMODALITÀ E SPAZIO
PUBBLICO - COMUNE DI RHO (MI) - CIG B8E5CFAA3D**

AVVISO DI PROROGA TERMINI

Con riferimento alla suindicata procedura di gara, ai sensi dell'art. 92, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, viene disposta - per garantire una partecipazione pienamente consapevole e competitiva degli operatori economici - la proroga dei termini fissati negli atti di gara.

Gli stessi sono rideterminati come di seguito riportato:

- Scadenza presentazione delle offerte: **11.12.2025 ore 9.00** (in luogo del 04.12.2025 ore 9.00);
- Data espletamento gara pubblica: **11.12.2025 ore 10.00** (in luogo del 04.12.2025 ore 10.00);
- Scadenza presentazione quesiti: **01.12.2025** (in luogo del 24.11.2025)
- Scadenza pubblicazione chiarimenti: **05.12.2025** (in luogo del 27.11.2025).

Contestualmente a quanto sopra, si è provveduto a modificare il termine per la presentazione delle offerte indicato sulla Piattaforma Sintel e si reso disponibile un aggiornamento della documentazione tecnica, quest'ultima accessibile sul sito istituzionale internet www.comune.rho.mi.it percorso: in basso Categorie di servizio: *Appalti Pubblici / Centrale Unica di Committenza* - Ulteriori Informazioni: Bandi di gara / oggetto della gara /aggiornamento documentazione tecnica.

Rho, 25.11.2025

**Il Responsabile
C.U.C. RHO
Ing. Giovanni Battista Fumagalli**