

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA E GRADUATORIA FINALE

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione edificio ex scuola Regina Elena - restauro facciate per il Comune di Solaro

Data gara: 14,10,2020

Importo a base d'asta: € 174.390,70 oltre oneri di sicurezza di € 37.915,94

ribasso vincente: 21,482

diff minima da soglia: 3,554

n. offerte valide in gara	5		
10% offerte in gara	0,5		
10% arr.to offerte in gara	1		
n. offerte tagliate	2		
n.offerte dopo taglio ali	3		
media offerte ammesse	20,863		(arrotondati alla 3 ^a
media scost.	0,619		cifra decimale)
		inf 0,15	sup 0,15
rapporto tra scarto medio e media aritmetica	0,030		
		4,173	
		25,036	21,482
soglia di anomalia	25,036		

N.	IMPRESA	OFFERTE IN GARA	OFF.TE AMMESSE DOPO TAGLIO ALI	scostamento offerte > media	OFF.TE ANOMALE > 25,036	Differenza offerte < della soglia
1	EMILIANA SUD SOC. COOP. IN RTI CON LDR DI PALLOTTO PAOLO SRL	20,686	20,686			4,350
2	OFFICINA RESTAURO SRL	27,540				
3	IMPRESALV SRL	5,111				
4	LARES LAVORI DI RESATURO SRL	21,482	21,482	0,619		3,554
5	CONTESSA GIULIO SRL IN RTI CON DIEMMECI SCARL	20,420	20,420			4,616

GRADUATORIA FINALE

N.	IMPRESA	RIBASSO
1	LARES LAVORI DI RESATURO SRL	21,482
2	EMILIANA SUD SOC. COOP. IN RTI CON LDR DI PALLOTTO PAOLO SRL	20,686
3	CONTESSA GIULIO SRL IN RTI CON DIEMMECI SCARL	20,420
4	IMPRESALV SRL	5,111
	OFFERTE ANOMALE	
	OFFICINA RESTAURO SRL	27,540

OFFERTE ESCLUSE

NESSUNA