



AREA 3

Ufficio: Segreteria di Staff

## **DETERMINAZIONE**

**N. 1606 del 27/12/2023**

**Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC. E DET. A CONTRARRE PROC. APERTA CIG A0425F8E14**

**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC. E DET. A CONTRARRE PROC. APERTA CIG A0425F8E14**

---

**IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI**

Premesso che nell'ambito dell'intervento di rigenerazione urbana nel centro della città di Rho (MI), tra via De Amicis e Piazza Visconti con l'insediamento di nuove funzioni di interesse collettivo è prevista la demolizione del fabbricato collegato all'ex edificio scolastico dismesso di via De Amicis, che attualmente al piano interrato risulta destinato ad archivio generale a servizio degli uffici comunali;

Considerato necessario prevedere una nuova dislocazione dell'archivio generale si valutato, quale soluzione più idonea, l'adeguamento del capannone lato Ovest presso il magazzino comunale di via Bersaglio;

Dato atto che l'intervento di *Realizzazione archivio generale presso sede comunale di via Bersaglio* è inserito nell'Elenco annuale 2023 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.06.2023 e n. 53 del 27.09.2023, per l'importo di € 400.000,00 ed è inserito nel Bilancio di Previsione 2023-2025 e nel Documento Unico di Programmazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 approvato;

Ritenuto opportuno procedere con l'iter progettuale finalizzato all'attuazione di un primo lotto dei lavori relativo agli interventi di miglioramento sismico, di riqualificazione energetica e di adeguamento antincendio finalizzati alla riconversione del capannone industriale esistente presso l'area di via Bersaglio, mentre il successivo lotto B, riguarderà la realizzazione degli impianti di spegnimento a gas e antintrusione, riutilizzando parte degli impianti installati nel 2020 presso l'attuale archivio generale;

Dato atto che per il finanziamento del predetto intervento questa Amministrazione intende avvalersi in parte di devoluzione di mutuo già contratto con la Cassa DD.PP., mediante richiesta di autorizzazione alla Cassa stessa;

Visto l'allegato progetto esecutivo dei lavori per *Interventi di miglioramento sismico, riqualificazione energetica e adeguamento antincendio per la riconversione di un capannone industriale a sede del nuovo archivio del comune di Rho - Lotto A - CUP C42H23000230004*, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatto dall'Ing. Giorgio Rigone in RTP con 3ENERGY srl, costituito dai seguenti elaborati:

*Generali*

- GE\_00 Elenco elaborati
- GE\_01 Relazione generale
- GE\_02 Relazione CAM
- GE\_03 Relazione gestione delle materie

GE_04	Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa
GE_05	Cronoprogramma
GE_06	Quadro economico
GE_07	Computo metrico estimativo
GE_08	Elenco prezzi
GE_09	Analisi prezzi
GE_10	Quadro di incidenza della manodopera

#### *Architettonico*

AR_01	Relazione specialistica delle opere architettoniche
AR_02	Capitolato speciale d'appalto opere architettoniche
AR_03	Piano di manutenzione delle opere architettoniche
AR_04	Inquadramento urbanistico e planimetria generale
AR_05	Stato di fatto - Pianta, sezione e prospetto
AR_06	Stato comparativo - Pianta, sezione e prospetto
AR_07	Stato di progetto - Pianta, sezione e prospetto
AR_08	Layout funzionale
AR_09	Abaco delle stratigrafie e dei serramenti
AR_10	Dettagli tipologici architettonici

#### *Strutture*

ST_01	Relazione specialistica delle opere strutturali
ST_02	Relazione di calcolo delle strutture
ST_03	Fascicolo dei calcoli
ST_04	Relazione sui materiali
ST_05	Capitolato speciale d'appalto opere strutturali
ST_06	Piano di manutenzione delle opere strutturali
ST_07	Dettagli tipologici strutturali

#### *Prevenzione incendi*

PI_01	Relazione di prevenzione incendi
PI_02	Prevenzione incendi - Pianta

#### *Impianti elettrici*

IE_01	Relazione specialistica degli impianti elettrici e speciali
IE_02	Planimetria distribuzione esterna impianti elettrici
IE_03	Planimetria distribuzione impianti elettrici
IE_04	Planimetria illuminazione normale e sicurezza
IE_05	Planimetria forza motrice e allacci impianti meccanici
IE_06	Planimetria rivelazione incendio
IE_07	Raccolta schemi quadri elettrici

#### *Impianti meccanici*

IM_01	Relazione specialistica degli impianti meccanici e specifiche tecniche
IM_02	Planimetria impianto di climatizzazione invernale ed estiva
IM_03	Planimetria impianto di ricambio aria

#### *Sicurezza*

SC_01	Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera
-------	-----------------------------------------------------------

#### *Verifica e validazione*

VER	Verifica preventiva della progettazione;
VAL	Validazione;

Dato atto che il summenzionato progetto comporta una spesa complessiva di € 400.000,00=, come risultante dal seguente Quadro Economico dell'Intervento:

<b>DESCRIZIONE VOCI</b>	<b>EURO</b>
Importo lavori (soggetti a ribasso)	214.739,82
Importo incidenza manodopera lavori (NON soggetto a ribasso)	69.818,92
Importo oneri sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	8.536,76
<b>TOTALE lavori compreso oneri sicurezza</b>	<b>293.095,50</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
Imprevisti compresa iva	683,09
Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023	1.234,75
Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 5 (fondo per l'innovazione ai fini dei commi 6 e 7) del D.Lgs. 36/2023	308,69
Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compreso contributo previdenziale (4%) e iva (22%)	75.368,42
IVA 10% sui lavori	29.309,55
<b>TOTALE somme a disposizione</b>	<b>106.904,50</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>400.000,00</b>

Dato atto che, per il progetto suindicato, il RUP, Ing. Daniele Forcillo, ha provveduto a rilasciare il verbale di verifica (All VER) e il verbale di validazione (All VAL), ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che il Comune di Rho intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità

Vista la proposta in data 20.12.2023 formulata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Forcillo, in merito alla procedura di affidamento da esperirsi mediante gara aperta ai sensi dell'art. 71 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 108 comma 1 D.Lgs. 36/2023 (**All. A**);

Ritenuto di procedere con l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;

Dato atto che:

- Per l'appalto in oggetto vi è assenza del cd. Doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;
- Viene rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 14 c. 6 D.Lgs. 36/2023;
- Rispetto all'art. 58, D.Lgs. 36/2023 non si è dato corso alla suddivisione in lotti vista la tipologia delle opere ed il loro importo;
- Viene rispettato la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 nonché l'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari;

- È nominato, quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP (art. 50 comma 2 del DL 77/2021), l'Ing. Annapaola Menotti, Direttore dell'Area 3 Lavori Pubblici;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi in capo al Rup/Dirigente art. 6 bis Legge n. 241/1990, art. 16 D.Lgs. 36/2023, DPR 62/2013 e smi;

Ritenuto pertanto, eseguite le opportune valutazioni, di fare propria la proposta del RUP e di procedere all'affidamento dei lavori per *Interventi di miglioramento sismico, riqualificazione energetica e adeguamento antincendio per la riconversione di un capannone industriale a sede del nuovo archivio del comune di Rho - Lotto A - CUP C42H23000230004*, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, ed utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, disponendo quanto segue:

- Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- L'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;

Visto l'allegato bando - disciplinare di gara (**All. B**) che individua i requisiti di partecipazione alla procedura di che trattasi;

Vista l'attestazione in data 20.12.2023 del Direttore Lavori, Ing. Giorgio Rigone, in merito all'accessibilità degli immobili, all'assenza di impedimenti ed alla realizzabilità del progetto (**All. C**);

Dato atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo che ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di **€ 400.000,00** per l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che per la presente procedura di gara il Comune di Rho (CF: 00893240150) è tenuto al pagamento della contribuzione aggiornata a favore di ANAC, per un importo complessivo di **€ 250,00**, per il tramite di "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale - CIG A0425F8E14;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 giugno 2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 - 2025 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 4 luglio 2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2023-2025 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrate e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 25 luglio 2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 400.000,00=**:

- sarà finanziata per la quota di € 350.000,00= con devoluzione mutuo, per il quale si è in attesa di autorizzazione da parte dell'ente finanziatore, e per la quota di € 50.000,00= (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023+ quota spese tecniche) con risorse proprie;
- trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2023-2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 con la seguente imputazione:
  - Esercizio 2023 per € 350.000,00= alla missione 1, programma n. 5, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 24520;
  - Esercizio 2023 per € 50.000,00= alla missione 1, programma n. 5, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 24520;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 250,00=** per contributo ANAC trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2023 - 2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, imputandola come segue:

- Esercizio 2023 per **€ 250,00**, per contributo ANAC, alla missione n. 1, programma n.3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960;

Sottolineato che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori saranno subordinate alla piena e completa copertura economica della spesa e dunque alla positiva autorizzazione della devoluzione mutuo da parte dell'ente finanziatore;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale n 87 del 30.12.2022 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area 3 "Lavori pubblici" alla Dott.ssa Menotti Annapaola;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. Di approvare - per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate - l'allegato progetto esecutivo dei lavori per *Interventi di miglioramento sismico, riqualificazione energetica e adeguamento antincendio per la riconversione di un capannone industriale a sede del nuovo archivio del comune di Rho - Lotto A - CUP C42H23000230004*, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto dall'Ing. Giorgio Rigone in RTP con 3ENERGY srl, costituito dai seguenti elaborati:

### *Generali*

- |       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| GE_00 | Elenco elaborati                                     |
| GE_01 | Relazione generale                                   |
| GE_02 | Relazione CAM                                        |
| GE_03 | Relazione gestione delle materie                     |
| GE_04 | Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa |

GE_05	Cronoprogramma
GE_06	Quadro economico
GE_07	Computo metrico estimativo
GE_08	Elenco prezzi
GE_09	Analisi prezzi
GE_10	Quadro di incidenza della manodopera

#### *Architettonico*

AR_01	Relazione specialistica delle opere architettoniche
AR_02	Capitolato speciale d'appalto opere architettoniche
AR_03	Piano di manutenzione delle opere architettoniche
AR_04	Inquadramento urbanistico e planimetria generale
AR_05	Stato di fatto - Piante, sezione e prospetto
AR_06	Stato comparativo - Pianta, sezione e prospetto
AR_07	Stato di progetto - Pianta, sezione e prospetto
AR_08	Layout funzionale
AR_09	Abaco delle stratigrafie e dei serramenti
AR_10	Dettagli tipologici architettonici

#### *Strutture*

ST_01	Relazione specialistica delle opere strutturali
ST_02	Relazione di calcolo delle strutture
ST_03	Fascicolo dei calcoli
ST_04	Relazione sui materiali
ST_05	Capitolato speciale d'appalto opere strutturali
ST_06	Piano di manutenzione delle opere strutturali
ST_07	Dettagli tipologici strutturali

#### *Prevenzione incendi*

PI_01	Relazione di prevenzione incendi
PI_02	Prevenzione incendi - Pianta

#### *Impianti elettrici*

IE_01	Relazione specialistica degli impianti elettrici e speciali
IE_02	Planimetria distribuzione esterna impianti elettrici
IE_03	Planimetria distribuzione impianti elettrici
IE_04	Planimetria illuminazione normale e sicurezza
IE_05	Planimetria forza motrice e allacci impianti meccanici
IE_06	Planimetria rivelazione incendio
IE_07	Raccolta schemi quadri elettrici

#### *Impianti meccanici*

IM_01	Relazione specialistica degli impianti meccanici e specifiche tecniche
IM_02	Planimetria impianto di climatizzazione invernale ed estiva
IM_03	Planimetria impianto di ricambio aria

#### *Sicurezza*

SC_01	Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera
-------	-----------------------------------------------------------

#### *Verifica e validazione*

VER	Verifica preventiva della progettazione;
VAL	Validazione;

2. Di dare atto che il progetto suddetto comporta una spesa complessiva di **€ 400.000,00=** come risultante dal seguente Quadro Economico dell'Intervento:

<b>DESCRIZIONE VOCI</b>	<b>EURO</b>
Importo lavori (soggetti a ribasso)	214.739,82
Importo incidenza manodopera lavori (NON soggetto a ribasso)	69.818,92
Importo oneri sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	8.536,76
<b>TOTALE lavori compreso oneri sicurezza</b>	<b>293.095,50</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
Imprevisti compresa iva	683,09
Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023	1.234,75
Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 5 (fondo per l'innovazione ai fini dei commi 6 e 7) del D.Lgs. 36/2023	308,69
Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compreso contributo previdenziale (4%) e iva (22%)	75.368,42
IVA 10% sui lavori	29.309,55
<b>TOTALE somme a disposizione</b>	<b>106.904,50</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>400.000,00</b>

3. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 400.000,00=** sarà finanziata per la quota di € 350.000,00= con devoluzione mutuo, per il quale si è in attesa di autorizzazione da parte dell'ente finanziatore, e per la quota di € 50.000,00= (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023+ quota spese tecniche) con risorse proprie;
4. di impegnare nel Bilancio di Previsione 2023-2025 secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2023, imputandola come segue:
- Esercizio 2023 per € 350.000,00= alla missione 1, programma n. 5, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 24520;
  - Esercizio 2023 per € 50.000,00= alla missione 1, programma n. 5, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 24520;
5. Di impegnare la spesa complessiva di **€ 250,00=** per contributo ANAC nel Bilancio di previsione 2023 - 2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, imputandola come segue:
- Esercizio 2023 per **€ 250,00**, per contributo ANAC, alla missione n. 1, programma n.3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960;
6. Di sottolineare che l'aggiudicazione della gara e l'esecuzione dei lavori sono subordinate alla piena e completa copertura economica della spesa e dunque alla positiva autorizzazione della concessione di mutuo da parte dell'ente finanziatore;
7. Di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
8. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amm.vo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



9. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
10. Di procedere quindi all'affidamento dei lavori per *Interventi di miglioramento sismico, riqualificazione energetica e adeguamento antincendio per la riconversione di un capannone industriale a sede del nuovo archivio del comune di Rho - Lotto A - CUP C42H23000230004*, mediante gara aperta ai sensi dell'art.71 D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, disponendo quanto segue:
  - Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
  - L'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;
11. di procedere con l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi;
12. Di approvare l'allegato bando-disciplinare (All. B) che individua i requisiti di partecipazione alla procedura aperta di gara;
13. Di dare adeguata pubblicità ai risultati della procedura di affidamento mediante pubblicazione secondo la normativa di cui all'art. 50, c. 9, del D.Lgs. 36/2023, all'Albo Pretorio del Comune di Rho, in Amministrazione trasparente, sul sito internet dell'Osservatorio LL.PP. Regione Lombardia;
14. Di dare atto che:
  - Per l'appalto in oggetto vi è assenza del cd. Doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;
  - Viene rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 14 c. 6 D.Lgs. 36/2023;
  - Rispetto all'art. 58, D.Lgs. 36/2023 non si è dato corso alla suddivisione in lotti vista la tipologia delle opere ed il loro importo;
  - Viene rispettato la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 nonché l'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari;
  - è nominato, quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP (art. 50 comma 2 del DL 77/2021), l'Ing. Annapaola Menotti, Direttore dell'Area 3 Lavori Pubblici;
15. Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in capo al Rup/Dirigente art. 6bis Legge n. 241/1990, art. 16 D.Lgs. 36/2023, DPR 62/2013 e smi;
16. Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo

che ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

17. Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato con il Comune di Rho ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice in modalità elettronica con firma digitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 e 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, facendo carico alla Impresa aggiudicataria delle spese relative;
18. Di nominare, quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP (art. 50 comma 2 del DL 77/2021), l'Ing. Annapaola Menotti, Direttore dell'Area 3 Lavori Pubblici;
19. Di dare atto che Responsabile del Procedimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Daniele Forcillo.



**IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI**  
***Ing. Annapaola Menotti***

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Annapaola Menotti in data 21/12/2023



# COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.2320 del 21/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 3849/0	<b>Data:</b> 27/12/2023	<b>Importo:</b> 350.000,00
<b>Oggetto:</b>	INTERV. DI MIGLIOR. SISMICO, RIQUAL.ENERGETICA E ADEGUAME. ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTRI. PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC. E DET. A CONTRARRE PROC. APERTA CIG A0425F8E14 - FIN.DEV.MUTUO CASSA			
<b>Finanziato con :</b>	DEVOLUZIONE MUTUI 350.000,00 € -			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		<b>C.U.P.:</b>	C42H23000230004
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.265.533,05	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	18.400.474,89	
<b>Programma:</b>	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Impegno nr. 3849/0:</b>	350.000,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	18.750.474,89	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	1.515.058,16	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	400.000,00	
<b>Capitolo:</b>	24520	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI ARCHIVI PRESSO SEDE VIGILI DEL FUOCO	<b>Impegno nr. 3849/0:</b>	350.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	350.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	50.000,00	
<b>Progetto:</b>	Valorizziamo il patrimonio comunale			
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

RHO li, 27/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.2320 del 21/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 3850/0	<b>Data:</b> 27/12/2023	<b>Importo:</b> 50.000,00
<b>Oggetto:</b>	INTERV. DI MIGLIOR. SISMICO, RIQUAL.ENERGETICA E ADEGUAME. ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTR. PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC. E DET. A CONTRARRE PROC. APERTA CIG A0425F8E14 - FIN.RISORSE PROPRIE			
<b>Finanziato con :</b>	RISORSE PROPRIE 50.000,00 € -			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		<b>C.U.P.:</b>	C42H23000230004
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.265.533,05	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	18.750.474,89	
<b>Programma:</b>	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Impegno nr. 3850/0:</b>	50.000,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	18.800.474,89	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	1.465.058,16	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	400.000,00	
<b>Capitolo:</b>	24520	<b>Impegni gia' assunti:</b>	350.000,00	
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI ARCHIVI PRESSO SEDE VIGILI DEL FUOCO	<b>Impegno nr. 3850/0:</b>	50.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	400.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	Valorizziamo il patrimonio comunale			
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

RHO li, 27/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.2320 del 21/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 3851/0	<i>Data:</i> 27/12/2023	<i>Importo:</i>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CONTR. ANAC - INTERV. DI MIGLIOR. SISMICO, RIQUAL.ENERGETICA E ADEGUAME. ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONEIndustr. PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC. E DET. A CONTRARRE PROC. APERTA CIG A0425F8E14				
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara				
<b>Beneficiario:</b>	0131180 - A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	606.960,57		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	499.005,04		
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 3851/0:</b>	250,00		
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	499.255,04		
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilit� residua:</b>	107.705,53		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	155.000,00		
<b>Capitolo:</b>	1960	<b>Impegni gia' assunti:</b>	113.699,91		
<b>Oggetto:</b>	SPESE VARIE PER INDIZIONE GARE D'APPALTO	<b>Impegno nr. 3851/0:</b>	250,00		
		<b>Totale impegni:</b>	113.949,91		
		<b>Disponibilit� residua:</b>	41.050,09		
<b>Progetto:</b>	Una pubblica amministrazione partecipata				
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 27/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 2320**Settore Proponente: **AREA 3**Ufficio Proponente: **Segreteria di Staff**

Oggetto: **INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC. E DET. A CONTRARRE PROC. APERTA CIG A0425F8E14**

Nr. adozione settore:                      Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**Data **27/12/2023**

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

VITTORIO DELL'ACQUA in data 27/12/2023