

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA E GRADUATORIA FINALE

Lavori di: **RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO - COMUNE DI RHO - LAVORI A CORPO**

Data gara: **25.10.2021 (1^ seduta) e 27.10.2021 (2^ seduta)**
 Importo a base d'asta: **€ 1.010.970,88 (soggetto a ribasso)**
 Costi sicurezza: **€ 12.468,21 (non soggetto a ribasso)**
 Importo complessivo: **€ 1.023.439,09**

ribasso vincente: 19,317 OK

diff minima da soglia: 2,947

n. offerte valide in gara	8
10% offerte in gara	0,8
10% arr.to offerte in gara	1
n. offerte tagliate	2
n.offerte dopo taglio ali	6
media offerte ammesse	16,021
media scost.	6,243

		inf 0,15	sup 0,15
rapporto tra scarto medio e media aritmetica	0,390		
			22,264
soglia di anomalia	22,264		

N.	IMPRESA	OFFERTE IN GARA	OFF.TE AMMESSE DOPO TAGLIO ALI	scostamento offerte > media	OFF.TE ANOMALE > 22,264	Differenza offerte < della soglia
1	COSTRUIRE SRL	28,883				
2	EDILGAMMA SRL	15,632	15,632			6,632
3	CONSORZIO STABILE CONTRAT SCARL	12,136	12,136			10,128
4	DEA COSTRUZIONI SRL	19,317	19,317	3,296		2,947
5	SERVECO SRL	12,721	12,721			9,543
6	CREA.MI SRL	3,130				
7	CONSORZIO C.A.I.E.C. SRL	11,110	11,110			11,154
8	ING. DUE SRL	25,211	25,211	9,190	25,211	

GRADUATORIA FINALE

N.	IMPRESA	RIBASSO
1	DEA COSTRUZIONI SRL (4)	19,317
2	EDILGAMMA SRL (2)	15,632
3	SERVECO SRL (5)	12,721
4	CONSORZIO STABILE CONTRAT SCARL (3)	12,136
5	CONSORZIO C.A.I.E.C. SRL (7)	11,110
6	CREA.MI SRL (6)	3,130

N.	OFFERTE ANOMALE	RIBASSO
1	COSTRUIRE SRL (1)	28,883
2	ING. DUE SRL (8)	25,211

OFFERTE ESCLUSE: NESSUNA

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

GRADUATORIA FINALE

N. IMPRESA

RIBASSO

OFFERTE ESCLUSE

