

COMUNE DI VANZAGO

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)



SETTORE TECNICO

Prot. 2779

Vanzago 18 febbraio 2026

Spett.le

COMUNE DI RHO
Centrale Unica di Committenza

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VANZAGO. CUP C68C20000870004

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA MANODOPERA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 04.08.2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di **"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VANZAGO (CUP C68C20000870004)"**, che prevede un importo complessivo delle opere di € 616.511,24, di cui € 19.060,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 167.163,67 per costi della manodopera soggetto a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

Visto il verbale della seduta di gara della Centrale Unica di Committenza del 12.01.2026 in base alle norme del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, è risultata prima in graduatoria l'impresa **DMC COSTRUZIONI SRL** con sede in Castelvati (BS) via Aldo Moro n. 36, Partita IVA 04039540986, con un ribasso del 18,264% applicato sull'elenco prezzi, comprensivo dei costi della manodopera, esclusi gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso


DICHIARA

che il valore dell'incidenza della manodopera, formulata dall'impresa **DMC COSTRUZIONI SRL** con sede in Castelvati (BS) via Aldo Moro n. 36, Partita IVA 04039540986, in sede di gara del 12.01.2026, è da ritenersi congrua, in quanto:
corrisponde a quanto quantificato dalla Stazione Appaltante.

Si dà atto che la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Arch. Redeo Cominoli

Responsabile Settore Tecnico



Documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate