

**LAVORI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI
PER LA RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE 3-01 – RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI
ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE - COMUNE DI RHO - CUP C42B22000520006 -
CIG BAB369BA91**

VERBALE DI VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che con Determinazione n. 193 del 27/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo relativo Lavori di Sviluppo urbano sostenibile - ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana - azione 3-01 – Rifunionalizzazione spazi interni ed esterni delle scuole di Via Tevere - Comune di Rho, che prevede un importo complessivo delle opere di € 538.422,16, di cui € 16.174,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 165.369,84 per costi della manodopera soggetto a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

Visto il verbale della seduta di gara della Centrale Unica di Committenza in base alle norme del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, è risultata prima in graduatoria l'impresa **F.LLI PICENNI SNC** con sede in Comun Nuovo (BG), Via Papa Giovanni XXIII n. 6, Partita IVA 01569950163, con un ribasso del 18,576% sull'importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, esclusi gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Vista la gara espletata su piattaforma Sintel;

.DICHARA

Che l'offerta, formulata dall'impresa **F.LLI PICENNI SNC** con sede in Comun Nuovo (BG), Via Papa Giovanni XXIII n. 6, Partita IVA 01569950163, in sede di gara è da ritenersi

congrua, in quanto l'importo della manodopera è coerente con l'importo stimato dalla Stazione Appaltante.

Rho, 25/04/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Ir Daniele Forcillo