Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 RHO (MI))
http://www.comune.rho.mi.it

ARIA AGENZIA REGIONALE PER
L'INNOVAZIONE E
GLI ACQUISTI
20100 MILANO MI

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE

c_h264 - - 1 - 2023-06-28 - 0044018

RHO
Codice Amministrazione: **c_h264**
Numero di Protocollo: **0044018**
Data del Protocollo: **mercoledì 28 giugno 2023**
Classificazione: **6 - 5 - 0**
Fascicolo: **2023 / 50**

Oggetto: **INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI RHO, TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - PRECISAZIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA.**

Note:

MITTENTE:
FUMAGALLI GIOVANNI

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.
A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

GIOVANNI BATTISTA FUMAGALLI in data 28/06/2023

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

CUC RHO Centrale Unica di Committenza

C.U.C. RHO

PROCEDURA DI GARA

in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia) - www.ariaspa.it

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

"INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI RHO, TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI, CON L'INSEDIAMENTO DI NUOVE FUNZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, PER L'EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA E PER LE "EX CARCERI" CUI 00893240150202300003 - CUP C44E21000120005

COMUNE DI RHO (MI)

CIG 9895812A64

Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

Missione 5, Componente 2, Sub investimento 2.1, "RIGENERAZIONE URBANA definito dal Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 e del 4 aprile 2022.

Il Responsabile del procedimento - Procedura di gara: Ing. Giovanni Battista Fumagalli

RICHIAMATO

Il disciplinare di gara relativo all'*Incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Rigenerazione urbana nel centro della città di Rho, tra via De Amicis e Piazza Visconti: nuove funzioni di interesse collettivo per l'edificio scolastico dismesso di via De Amicis, per l'edificio storico della scuola e per le ex carceri - Comune di Rho (MI)* con il quale si stabiliva di affidare il servizio mediante procedura **"aperta"** ai sensi degli art. 3, lettera sss) e art. 60, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 (Codice Contrati) con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa,** ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati negli atti di gara e secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che il summenzionato disciplinare – per mero errore materiale – alla pag. 3 sezione **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE** indica erroneamente come RUP di servizio l'Ing. Jr. Daniele Forcillo - Responsabile Servizio Edilizia Pubblica e Protezione Civile in luogo del Direttore Area Lavori Pubblici Ing. Annapaola Menotti, individuato con determinazione n. 659 del 20.06.2023;

Dato atto altresì che il CIG relativo all'appalto in oggetto è stato correttamente assunto con le credenziali del RUP Ing. Annapaola Menotti, individuato dalla Stazione Appaltante;

Ritenuto pertanto di procedere con le opportune modifiche

SI RETTIFICA

il disciplinare di gara nella sola indicazione del RUP di servizio individuato dalla Stazione Appaltante nella persona dell'Ing. Annapaola Menotti - Direttore Area Lavori Pubblici del Comune di Rho.

Rho, 28.06.2023

Il Responsabile
C.U.C. RHO
Ing. Giovanni Battista Fumagalli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: GIOVANNI BATTISTA FUMAGALLI in data 28/06/202