



AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE
Ufficio: Centrale Unica Committenza

Determinazione Dirigenziale n. 431 del 13-05-2026

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE, PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), CON OPZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI (DL) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROGETTO BOSCO ELETTRICO MULTIMODALITÀ E SPAZIO PUBBLICO - COMUNE DI RHO (MI) - CIG B8E5CFAA3D - CUP C43E24000350002 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOC. IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL IN RTP CON INGEGNERI RIUNITI SPA, MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE E ARCHEO SOLUTIONS DI SABRINA LUGLIETTI

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE, PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), CON OPZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI (DL) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROGETTO BOSCO ELETTRICO MULTIMODALITÀ E SPAZIO PUBBLICO - COMUNE DI RHO (MI) - CIG B8E5CFAA3D - CUP C43E24000350002 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOC. IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL IN RTP CON INGEGNERI RIUNITI SPA, MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE E ARCHEO SOLUTIONS DI SABRINA LUGLIETTI

IL DIRETTORE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE



Dato atto che i Comuni di Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago hanno espresso la volontà di gestire gli appalti pubblici per il triennio 2024-2026 in forma associata mediante la Centrale di Committenza CUC RHO;

Richiamata la Determinazione del Direttore Area 3 del Comune di Rho (MI) n. 1183 del 30.10.2025 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al *Servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), del progetto esecutivo comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), con opzione per affidamento dei servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti l'intervento di Realizzazione progetto BOSCO ELETTRICO Multimodalità e spazio pubblico a Rho* che prevedono un importo complessivo del servizio di **€ 536.184,85 (di cui € 210.455,60 per opzioni)** oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge;

Richiamata la determinazione del Dirigente Centrale di Committenza – C.U.C. Rho n. 1230 del 03.11.2025, con la quale si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) – Regione Lombardia con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si è proceduto alla pubblicazione della procedura di Gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac in interoperabilità con la Piattaforma Digitale di Approvvigionamento Sintel di Aria che, in adempimento delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, consente la realizzazione dell'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale, all'Albo Pretorio del Comune di Rho (MI), sul sito Internet Comunale nonché sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti";

Dato atto che:

- a seguito di aggiornamento della documentazione tecnica, si è provveduto a modificare il termine di presentazione delle offerte prorogandolo alla data 11.12.2025 – ore 9:00 (in luogo del 04.12.2025 – ore 9:00) pubblicando il relativo Avviso di proroga del 25.11.2025 – prot. 78467 all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rho nonché sulla piattaforma Sintel;
- con Determinazione del Direttore Area 3 del Comune di Rho (MI) n.1361 del 27.11.2025 si è disposta la rettifica parziale del bando di gara (rettifica formula per assegnazione del punteggio per l'offerta economica) pubblicando il relativo Avviso di rettifica del 27.11.2025 – prot. 79040 all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rho

- nonché sulla piattaforma Sintel;
- con Determinazione del Direttore Area 3 del Comune di Rho (MI) n.1390 del 03.12.2025 si è disposto l'aggiornamento della parcella e bando di gara pubblicando il relativo Avviso di rettifica del 04.12.2025 – prot. 80573 all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rho nonché sulla piattaforma Sintel;
 - a seguito della rettifica di cui al punto precedente, l'importo complessivo del Servizio risulta pari ad **€ 567.297,20**, al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali di legge ed al netto dell'IVA, come di seguito indicato:
 - importo del servizio a base di appalto pari ad **€ 356.841,60** (di cui € 339.841,60 per *progettazione FTE, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione* oltre **€ 17.000,00** per *indagini belliche, geologiche, geotecniche, sismiche, idrologiche, trincee e saggi archeologici*);
 - importo del servizio in opzione (*direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*) pari ad **€ 210.455,60**;
 - ai sensi dell'art. 41, comma 15bis D.Lgs. 36/2003 e s.m., l'importo assoggettabile a ribasso è pari al 35 per cento del compenso aggiornato posto a base di gara e, nel caso di specie, ammontante ad **€ 118.944,56**, calcolato sull'importo di **€ 339.841,60** in quanto la somma per *indagini belliche, geologiche, geotecniche, sismiche, idrologiche, trincee e saggi archeologici* verrà liquidata solo in caso di esecuzione delle stesse, applicando il ribasso offerto sull'importo negoziabile;

Richiamati:

- il verbale in seduta pubblica del giorno 11.12.2025 (**AII. A**) con la quale, si è proceduto alla sola visualizzazione delle buste amministrative pervenute al fine di rendere pubblico l'elenco dei partecipanti alla procedura di gara e si rimettevano all'esame di apposita Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Direttore Area Servizi Programmazione Economica e delle Entrate n. 1530 del 16.12.2025, le buste tecniche ed economiche;
- i verbali della Commissione Giudicatrice del giorno 22.12.2025 – ore 09.41 (**AII. B**) di apertura delle buste tecniche in seduta pubblica, del giorno 22.12.2025 – ore 10.00 (**AII. C**) di valutazione delle offerte tecniche - 1^a seduta riservata, del 13.01.2026 (**AII. D**) di valutazione delle offerte tecniche – 2^a seduta riservata, del 23.01.2026 (**AII. E**) di valutazione delle offerte tecniche – 3^a seduta riservata, del 29.01.2026 (**AII. F**) di apertura e valutazione offerte economiche in seduta pubblica;
- il verbale in seduta pubblica del giorno 02.02.2026 (**AII. G**), con il quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dell'unico concorrente in graduatoria e alla verifica della documentazione integrativa presentata a seguito di attivazione del soccorso istruttorio informale;

Rilevato che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Stazione Appaltante ha dato corso alle procedure di controllo delle dichiarazioni presentate dal concorrente IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL IN RTP CON INGEGNERI RIUNITI SPA, MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE E C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA (1^a in graduatoria) per l'accertamento del possesso, in capo ai suddetti operatori economici, dei requisiti prescritti, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, *ex lege* e dalla *lex specialis*;

Dato atto che:

- nel corso delle verifiche è emersa un'irregolarità a carico della mandante C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA per la quale si è disposto con nota pec del 05.03.2026, prot. 17098, l'avvio del procedimento, ex artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 e s.m.i.;
- con memorie difensive del 12.03.2026 – prot. 18624, del 16.03.2026 – prot. 19573 e del 26.03.2026 – prot. 22422 il concorrente ha chiarito che l'irregolarità accertata a

- carico della mandante C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA era stata oggetto di rateizzazione non decaduta alla data della sottoscrizione delle dichiarazioni di gara;
- con istanza del 13.04.2026 - prot 25579 il concorrente ha proposto la sostituzione della mandante C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA con la mandante ARCHEO SOLUTIONS DI SABRINA LUGLIETTI;
 - Il Responsabile Unico di Progetto, con relazione riservata del 28.04.2026 – prot. 29820 – **(All. H NO WEB)** ha attestato che sussistano le condizioni giuridiche per ritenere che la mandante C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA fosse in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, alla data del 04.12.2025 (data sottoscrizione dichiarazione “Allegato A – domanda di partecipazione” presentata in sede di gara), del 09.12.2025 (data di sottoscrizione del DGUE) nonché alla data del 11.12.2025 (scadenza per la presentazione delle offerte), essendosi l’irregolarità concretizzata in data 13.12.2025 e pertanto ha accolto la richiesta di sostituzione della mandante C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA con la mandante ARCHEO SOLUTIONS DI SABRINA LUGLIETTI ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 36/2023;

Richiamato il verbale in seduta pubblica del 06.05.2026 **(All. I)**, con il quale si è proceduto alla verifica della documentazione presentata dal concorrente per la sostituzione della mandante C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA con la mandante ARCHEO SOLUTIONS DI SABRINA LUGLIETTI e si è formulata Proposta di Aggiudicazione a favore del concorrente IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL (con sede in Modena, Via Guglielmo Pepe n. 25) IN RTP CON INGEGNERI RIUNITI SPA, MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE E ARCHEO SOLUTIONS di SABRINA LUGLIETTI, con un punteggio per l’offerta tecnica pari a punti 80,00 ed un punteggio per l’offerta economica pari a punti 20,00 (corrispondente a un ribasso di 12,21% da applicare sull’importo negoziabile come individuato dalla normativa vigente ed indicato dagli atti di gara e dai successivi aggiornamenti) e quindi per complessivi punti 100;

Rilevato che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Stazione Appaltante ha dato corso alle procedure di controllo delle dichiarazioni presentate dalla nuova mandante ARCHEO SOLUTIONS di SABRINA LUGLIETTI;

Considerato l’esito favorevole delle verifiche volte ad accertare il possesso in capo al nuovo aggiudicatario IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL IN RTP CON INGEGNERI RIUNITI SPA, MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE E ARCHEO SOLUTIONS di SABRINA LUGLIETTI (1^a in graduatoria) dei requisiti di partecipazione di ordine generale richiesti dal Disciplinare di gara nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti dal Disciplinare di gara;

Visto il verbale del 13.05.2026 **(All. L)** con il quale l’organo competente a disporre l’aggiudicazione ha esaminato la proposta di aggiudicazione e l’ha ritenuta legittima e conforme all’interesse pubblico, attestando altresì il corretto espletamento delle fasi della procedura di gara;

Visto l’art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l’art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Visti gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione del *Servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), del progetto esecutivo comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), con opzione per affidamento dei servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti l'intervento di Realizzazione progetto BOSCO ELETTRICO Multimodalità e spazio pubblico a Rho* a favore del concorrente IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL IN RTP CON INGEGNERI RIUNITI SPA, MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE E ARCHEO SOLUTIONS di SABRINA LUGLIETTI, formulata dal Presidente del Seggio di gara con il verbale del 06.05.2026;
2. Di aggiudicare pertanto ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice dei Contratti ed in corrispondenza dei verbali di gara **(All. A – I)** *il Servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), del progetto esecutivo comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), con opzione per affidamento dei servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti l'intervento di Realizzazione progetto BOSCO ELETTRICO Multimodalità e spazio pubblico a Rho* a favore del concorrente IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL (con sede in Modena, Via Guglielmo Pepe n. 25) IN RTP CON INGEGNERI RIUNITI SPA, MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE E ARCHEO SOLUTIONS di SABRINA LUGLIETTI, che ha ottenuto un punteggio per l'offerta tecnica pari a 80,00 punti e un punteggio per l'offerta economica pari a 20,00 punti, e quindi un punteggio complessivo pari a 100,00 punti, (corrispondente ad un ribasso offerto pari al 12,21% da applicare sull'importo negoziabile come individuato dalla normativa vigente ed indicato dagli atti di gara e dai successivi aggiornamenti);
3. di demandare all'ufficio contratti l'acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 159/2021, prima della stipulazione del contratto con l'Impresa aggiudicataria, qualora necessaria;
4. di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 36, co. 9, del Codice dei Contratti, il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
5. Di dare atto che la Centrale di Committenza – C.U.C. Rho provvederà a:
 - dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;
 - a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
6. Di trasmettere il presente atto al Direttore Area 3 Lavori Pubblici del Comune di Rho cui competono le seguenti attività:
 - l'approvazione del quadro economico dell'intervento aggiornato all'esito della gara e relativi impegni;
 - la compilazione e l'aggiornamento dei prospetti Art.1 c. 32 Legge 190/2012 (anticorruzione) sul sito informatico del Comune;

- compilazione e aggiornamento delle schede relative all'appalto sulla Piattaforma Esecuzione Contratti Pubblici (PECP) di Regione Lombardia, all'interno della quale vanno assolti tutti gli obblighi di pubblicazione e digitalizzazione della gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- la trasmissione della lettera all'aggiudicataria per la richiesta dei documenti per la stipula del contratto;

7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Unico di Progetto Ing. Anna Paola Menotti, per la successiva fase di esecuzione del servizio;

8. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

9. Di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 e 5 Legge 241/1990, è il Direttore Area 4, Dott. Vittorio Dell'Acqua.

Rho, 13-05-2026

Sottoscritta da
VITTORIO DELL'ACQUA

Documento firmato digitalmente