



COMUNE DI SOLARO

Città Metropolitana di Milano

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA REGINA ELENA - RESTAURO FACCIATE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

10

data: AGOSTO 2020

agg.:

agg.:

progettazione

arch. M. Cinzia COMANDATORE
cinzia.comandatore@ferranteassociati.it
PEC: comandatore.6254@oamilano.it

con

arch. Mariateresa GOSPARINI
mariateresa.gosparini@ferranteassociati.it
PEC: gosparini.8058@oamilano.it
arch. Roberta CECCARELLI
arch. Simona TADE'



LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX "SCUOLA REGINA ELENA"
RESTAURO FACCIATE

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'OPERA			
A) TOTALE OPERE EDILI ED AFFINI			€ 212.306,64
A1)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (importo soggetto a ribasso)		€ 174.390,70
A2)	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA		€ 37.915,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 62.693,36
B1)	IVA 10% (su A1+A2)		€ 21.230,66
B2)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ex art. 113 D. Lgs 50/2016 - 2% su A1+A2)		€ 4.246,13
B3)	SPESE TECNICHE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CRE, COORD. SICUREZZA (compresa C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%)		€ 33.036,12
B5)	CONTRIBUTO ANAC		€ 0,00
B6)	IMPREVISTI		€ 4.180,45
TOTALE GENERALE			€ 275.000,00