

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO DI VIA GARIBALDI -
CUP C42H22000530004 - CIG B4C567321A**

FAQ AL 07.01.2025

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Chiediamo chiarimento in merito agli importi di gara non coerenti tra disciplinare/bando e documenti progettuali. Nello specifico, il totale del CME è pari ad € 159.168,00 per soli lavori, mentre nel disciplinare di gara (sia nel primo che in quello rettificato) a pag. 7 viene indicato importo complessivo pari ad € 191.830,00 di cui € 17.918,00 per oneri della sicurezza, ne deriva un importo di soli lavori per € 173.912,00, diverso dal CME. Anche nell'eventualità che l'importo di € 191.830 includa l'importo dei lavori opzionali, non tornerebbe. Attendiamo cortesemente riscontro in merito.	L'importo corretto dei lavori è quello del CME pari ad € 159.168,00 a cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza. E' stato pubblicato errata corrige
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Nell'allegato E-modello di offerta è indicato che il ribasso dev'essere calcolato sull'importo di € 230.000,00 al netto della sicurezza pari a € 5.000,00 e MO € 60.000,00. A pag. 8 del Disciplinare è indicato che l'importo complessivo è pari ad € 177.086,00 di cui: - € 59.091,83 per costo della manodopera determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14;	E' stato pubblicato errata corrige.

- € 17.918,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Chiediamo specifica in merito.	
---	--