
 
 

COMUNE DI RHO 

(Città Metropolitana di Milano) 

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150 

Repertorio n. 591 

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA 

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER 

L’AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO 

ESECUTIVO COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), CON OPZIONE PER 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI (DL) E DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

(CSE) INERENTI LA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 

SOSTENIBILE “PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER 

LA RIGENERAZIONE URBANA” - AL DI LA' DELLA STAZIONE - 

CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E LO STECCONE. 

CIG B35D0B9AE7 - CUP C41B22002090006 

* * * 

REPVBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventicinque, addì tredici del mese di 

novembre (13/11/2025), 

TRA 

COMUNE DI RHO – C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede 

legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del 

Direttore Area 3 – MENOTTI Annapaola - domiciliata per 
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la carica presso la casa comunale, la quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in forza 

del decreto del Sindaco n. 113/2024, di seguito per 

brevità denominato nel presente atto “Ente committente 

o Stazione appaltante” 

E 

Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici 

costituito con scrittura privata autenticata dal notaio 

dott.ssa Annalisa CIGNETTI, notaio in Ivrea, iscritta 

presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di 

Biella e Ivrea, rep. n. 9224 raccolta n. 6558, 

registrata a Torino-DPII il 01/04/2025 al n. 13943 

serie 1T, agli atti d’ufficio, tra SERTEC ENGINEERING 

CONSULTING S.R.L. (capogruppo e mandataria con poteri 

di rappresentanza) con sede in Loranzè (TO), Strada 

Provinciale 222 n. 31 - C.F. e P.IVA 00495550014, e 

NEMESIS INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Torino 

– Via P. Toselli n. 6 – C.F. e P.Iva 12362650017, nella 

persona di GABRIELE Domenico, giusta procura conferita 

con l’atto di costituzione del Raggruppamento, di 

seguito “Affidatario o Appaltatore”. 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 

13/12/2022 si approvava la Strategia di sviluppo urbano 
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sostenibile (SSUS) definitiva denominata “PONTI, 

CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE 

URBANA”, presentata in Regione in data 16/11/2022;  

- tra la Regione Lombardia ed il Comune di Rho è 

stata sottoscritta una convenzione (il cui schema è 

stato approvato con la richiamata deliberazione di 

Giunta Comunale n. 253 del 13/12/2022) per l’attuazione 

delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 

finanziate nell’ambito dei fondi strutturali e di 

investimento europei per il periodo 2021-2027;  

- tra gli interventi compresi nella Strategia di 

sviluppo urbano sostenibile, è annoverata la “Scheda 

Operazione” 1-04 – Al di là della stazione – La 

connessione ciclabile tra Lucernate e lo Steccone che 

prevede la creazione di un percorso ciclabile in sede 

propria che unisca le aree dello Square di Lucernate e 

il centro della città attestandosi allo Steccone 

(magazzino ex stabilimento Muggiani) e la stazione 

ferroviaria; 

- con determinazione del Direttore Area Lavori 

Pubblici n. 1108 del 26.09.2024 si dava mandato alla 

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di 

procedere all’indizione della gara e all’aggiudicazione 

del Servizio inerente l’attività di aggiornamento del 

PFTE ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e redazione del 
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progetto esecutivo comprensivo di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione con opzione di 

affidare anche gli incarichi di Direttore dei Lavori e 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per 

l’Intervento in oggetto;  

- con determinazione del Direttore Area Servizi di 

Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio 

Centrale Unica di Committenza) n. 1180 del 10/10/2024, 

si disponeva di procedere all’affidamento dell’appalto 

per l’incarico di che trattasi, mediante procedura 

aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel 

di ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti) – Regione Lombardia, ai sensi degli art. 13, 

c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1, del 

D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023;  

- con determinazione del Direttore Area Servizi di 

Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio 

Centrale Unica di Committenza) n. 221 del 14/03/2025, 

si aggiudicava, in corrispondenza dei verbali di gara, 

il Servizio oggetto del presente contratto a favore di 

SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL in Raggruppamento 

temporaneo da costituire con NEMESIS INGEGNERIA SRL di 

Torino, con un punteggio per l’offerta tecnica pari a 
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80,00 punti ed un punteggio per l’offerta economica 

pari a 20,00 punti (corrispondente a un ribasso di 

39,69%) e quindi un punteggio complessivo pari a 100,00 

punti;   

- con determinazione del Direttore Area 3 lavori 

pubblici n. 453 del 07/05/2025 si approvava il quadro 

economico dell’intervento e si adottavano i relativi 

impegni di spesa; 

- non è stata richiesta comunicazione antimafia in 

quanto l’importo contrattuale del presente appalto è 

inferiore alla soglia comunitaria. Qualora vengano 

accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo 

citato, l’Ente recederà dal contratto; 

- l’Affidatario  ha costituito la garanzia 

definitiva per un importo di 33.303,93 con polizza 

fideiussoria n. PC9J795K e appendice n. 1 alla stessa 

emesse da ZURICH INSURANCE EUROPE AG ag. di Milano 

rispettivamente in data 15/05/2025 e 29/09/2025; 

- ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023 l’Ente 

committente riconosce all’affidatario un importo a 

titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% 

dell’importo contrattuale; 
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- SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL ha consegnato la 

Polizza RC professionale A124C913348-LB di Lloyd’s 

Insurance Company S.A.;   

- NEMESIS INGEGNERIA SRL ha consegnato la Polizza RC 

professionale A125C960019-LB di Lloyd’s Insurance 

Company S.A.;   

- le società costituenti il RTP hanno comunicato la 

propria composizione societaria come previsto dall’art. 

1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187;  

- è stata acquisita certificazione di regolarità 

contributiva (DURC ON LINE) delle società: 

 SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL rilasciata da 

INAIL con documento protocollo n. INAIL_49818861 e 

validità sino al 28/02/2026;  

 NEMESIS INGEGNERIA SRL rilasciata da INAIL con 

documento protocollo n. INAIL_47332393 e validità sino 

al 07/01/2026;  

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del 

presente contratto le parti convengono e stipulano 

quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

1. L’Ente committente concede all’Affidatario che 

accetta senza riserva alcuna, in base 

all’aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta con   

determinazione Area 4 - Centrale Unica di Committenza 
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(C.U.C.) - n. 221 del 14/03/2025, i seguenti servizi 

attinenti all’architettura ed all’ingegneria che 

formano oggetto di un incarico unitario e, 

segnatamente: 

- Revisione della progettazione fattibilità tecnica ed 

economica, ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo 

Allegato I.7, Sezione II, per adeguare il PFTE redatto 

ai sensi del Dlgs.vo 50/16 e ss.mm.ii. al dettame del 

Dlgs.vo 36/2023 e ss.mm.ii.; 

- Progetto esecutivo; 

- il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 91 del 

D.lgs. n. 81/2008; 

- (Opzionale) direzione lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex 

art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato 

II.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008; 

- nonché tutte le attività tecnico-amministrative 

finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle 

autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni 

professionali accessorie ai sensi dell’articolo 41 del 

Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato 

I.7, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto 

Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'Azione 1-04 – 

Al di là della stazione – La connessione ciclabile tra 
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Lucernate e lo Steccone, di cui al Progetto di 

fattibilità tecnica-economica posto a base di gara. 

2. L’Ente committente si riserva comunque sin d’ora la 

facoltà di non dar corso alla fase di direzione dei 

lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione o di affidare le predette attività a 

professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od 

esterne) qualora per qualunque causa si rendesse ciò 

necessario o opportuno ad insindacabile giudizio della 

stessa. In tal caso nulla sarà dovuto 

all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze 

effettivamente rese e maturate per le attività svolte 

sino a quel momento. 

3. L’Affidatario si impegna alla esecuzione del 

servizio alle condizioni di cui al presente contratto e 

si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo 

e completo svolgimento delle prestazioni. 

4. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque 

effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario 

deve conformarsi alla massima diligenza 

nell'adempimento dei propri obblighi. 

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 

1. L’appalto viene concesso dall’Ente committente ed 

accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena ed 

assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, 
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oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente 

contratto e dai seguenti documenti che le parti 

dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e 

che si richiamano a formarne parte integrante:  

- capitolato tecnico prestazionale (di seguito per 

brevità anche Capitolato); 

- disciplinare di gara; 

- verbali di procedura di gara con relativi allegati; 

- offerta tecnica; 

- offerta economica; 

- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di 

gara.    

2. Tutti i suddetti documenti, visionati rimangono 

depositati in atti e sono parte integrante del presente 

contratto, anche se a questo materialmente non 

allegati.  

Articolo 3 – Disciplina del servizio 

1. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni 

elencate nel presente contratto e nel Capitolato, in 

uno con quelle previste dalla normativa vigente, sono 

integrate da quanto risultante dall’offerta tecnica 

dellAffidatario. 

2. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto 

dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle 

diverse fasi di attuazione dell'intervento, la 
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normativa europea e nazionale vigente in materia di 

appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale 

ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo: autorizzazione paesaggistica, DNSN, 

normativa specifica relativo al bando di Sviluppo 

urbano sostenibile di Regione Lombardia che finanzia la 

presente opera) e quella in materia di autorizzazione 

alla realizzazione. 

3. Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le 

specifiche tecniche e le clausole contrattuali 

contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito 

CAM) adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 

giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 

36/2023. 

4. Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-

specialistiche oggetto d'incarico dovrà essere posta 

notevole attenzione alla risoluzione delle possibili 

interferenze (cantieri edili, attività manutentive, 

pubblico, viabilità, ecc). Parimenti dovrà essere 

prestata particolare cura degli aspetti inerenti alla 

salvaguardia della salute, della sicurezza e 

dell'igiene. 

5. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto 

dell'incarico di che trattasi dovranno comunque 
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garantire il pieno rispetto del cadenzato 

cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché 

i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria 

accordata. 

6. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, 

l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del 

Committente uno staff di professionisti comprendente, 

secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche 

professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, 

oltre a prevedere una specifica figura di riferimento 

in qualità di coordinatore. Resta inteso che l'organico 

minimo richiesto per la composizione del gruppo di 

progettazione, per l'ufficio di direzione dei lavori e 

per il coordinamento della sicurezza dovrà essere 

corrispondente a quanto diffusamente indicato nella Lex 

Specilias di gara. 

7. Il progetto, gli elaborati, i documenti e tutti i 

materiali prodotti nell’ambito dell’incarico sono di 

piena ed esclusiva proprietà dell’Ente committente, che 

potrà disporne liberamente, anche affidandone 

l’esecuzione o la modifica a terzi, senza che 

l’Aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o 

rivendicazioni. Tale diritto si estende a tutti i 

livelli progettuali, varianti e interventi successivi, 

nel rispetto dell’obbligo legislativo di coerenza tra 
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le diverse fasi di progettazione, come indettaglio 

previsto dal punto 2.5 del Capitolato a cui si rinvia. 

8. In caso di affidamento dell’incarico di direzione 

lavori, l’Aggiudicatario deve impegnarsi a: 

a) produrre, prima delle operazioni di collaudo 

provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati 

esecutivi “as built” in almeno una copia cartacea 

debitamente timbrata e firmata, nonché copia su 

supporto informatico nella seguente modalità: una copia 

in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, 

.MXD,. PLN, .DOC, .RVT, .IFC, .XLS,.DOCX), una copia in 

formato .PDF conforme all’originale e una copia in 

formato .PDF conforme all’originale e sottoscritta 

digitalmente; non devono essere riscontrate discrepanze 

tra le versioni cartacee e quelle su supporto 

informatico. 

b) produrre, prima delle operazioni di collaudo 

provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati 

esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo 

dell’opera, in almeno una copia cartacea, nonché copia 

su supporto informatico con le modalità di cui alla 

precedente lettera a). 
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5. La disciplina di dettaglio del servizio è 

contenuta, oltre che nel presente contratto, nel 

Capitolato tecnico prestazionale e negli altri 

documenti di gara.   

Articolo 4 – Ammontare dell’appalto – termini di 

pagamento 

1. Il corrispettivo dovuto dall’Ente committente 

all’Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è fissato in euro 116.369,60, oltre IVA nella 

misura di legge,  di cui euro 104.935,00 per 

prestazioni professionali, euro 7.237,20 per esecuzione 

indagini  ed  euro 4.197,40 per contributo 

previdenziale 4% (calcolato sulle sole prestazioni 

professionali di euro 104.935,00). 

2. Il corrispettivo dovuto dall’Ente committente 

all’Affidatario in caso di affidamento delle 

prestazioni oggetto dell’appalto opzionale inerenti ai 

servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) del 

presente intervento è fissato in euro 92.103,99,  oltre 

IVA nella misura di legge, di cui euro 88.561,53 

prestazioni professionali ed euro 3.542,46 per 

contributo previdenziale 4%. 

3. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti deve 

ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste 
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dal presente Contratto ed è da intendersi fisso, 

invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in 

ragione delle modifiche che possono subire gli importi 

delle opere ricadenti nelle classi e categorie, 

risultanti dall’effettuazione dell’attività di 

progettazione, rimanendo invariato il quadro economico 

dell’opera. 

4. Il predetto corrispettivo si intende riferito alla 

totalità delle prestazioni descritte nel presente 

Contratto, in esse si intendono comunque comprese le 

attività di modificazione e integrazione degli 

elaborati che fossero richieste prima della consegna 

definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e 

sino all’approvazione del progetto, dalla Committenza o 

da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a 

intervenute disposizioni normative ed alle prescrizioni 

e ai pareri rilasciati dagli Enti deputati ad 

esprimersi sull’opera oggetto del presente incarico di 

servizio. 

5. Le misure di conservazione dell’equilibrio 

contrattuale sono indicate dettagliatamente all’art. 23 

del Capitolato tecnico prestazionale. 

6. I termini di pagamento sono indicati all’art. 22 

del Capitolato tecnico prestazionale.   
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Articolo 5 – Durata - tempo utile per l’ultimazione 

della prestazione – penali  

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla 

data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul 

contratto. 

2. I termini per l’ultimazione della prestazione sono 

indicati dettagliatamente nel Capitolato, in 

particolare all’art.24. 

3. La disciplina e l’entità delle penali applicabili 

per la ritardata ultimazione della prestazione e per 

tutti i casi di ritardato adempimento, sono indicate 

all’art. 22 del Capitolato.  

Articolo 6 – Obblighi dell’affidatario nei confronti 

dei propri lavoratori dipendenti   

1. L’affidatario dichiara di applicare ai propri 

lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, 

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti medesimi. 

2. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto disposto 
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dall’articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 

119 comma 7 del medesimo D.lgs. 

3. Rimane strettamente a carico dello stesso 

Affidatario il rispetto delle normative poste a 

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 

presenti nei luoghi interessati.  

4. I rischi attinenti le attività oggetto del 

servizio sono da considerarsi come “rischi specifici 

propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei 

singoli lavoratori autonomi“ (art. 26, comma 3 del 

D.Lgs. 81/2008). 

Articolo 7 – Cessione del contratto 

e cessione del credito 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena 

la nullità dell’atto di cessione, come disposto 

dall’articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 

36/2023. 

2. Le cessioni di crediti, ai fini dell’opponibilità 

alla Stazione appaltante, devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 

e devono essere notificate alla Stazione appaltante 

quale debitrice. 

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di 

tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo 

del presente appalto, sono efficaci e opponibili alla 
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Stazione appaltante qualora la stessa Stazione non le 

rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e 

al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della 

cessione. 

Articolo 8 - Subappalto  

1. In relazione alla dichiarazione presentata nella 

procedura per l’affidamento dall’Appaltatore circa le 

quote della prestazione da subappaltare, la Stazione 

appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato 

sussistendone le condizioni, entro i limiti e con 

l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 119 

del D.lgs. 36/2023.  

2. L’Appaltatore e il subappaltatore sono 

responsabili in solido nei confronti della Stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto di subappalto. 

3. Per la disciplina di dettaglio del subappalto si 

rinvia al Capitolato tecnico prestazionale e ai 

documenti di gara. 

Articolo 9 – Responsabilità dell’Affidatario 

1. L’Affidatario assume con la propria organizzazione 

la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a 

proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito 

dall’art. 1655 del Codice Civile. 

2. L’Affidatario risponderà personalmente nei 
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confronti del Committente per ogni contestazione 

dovesse essere da questa formulata, in relazione alla 

corretta esecuzione del presente Contratto, 

all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base 

alle richieste del Committente, ai termini di consegna 

degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, 

in relazione agli specifici obblighi assunti dalle 

parti con la sottoscrizione del presente contratto. 

3. L’affidatario è responsabile dei danni arrecati 

all’Ente committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per 

fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi 

collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di 

chiunque debba rispondere nell’esecuzione 

dell’incarico. 

4. L’Affidatario su richiesta scritta dell‘Ente 

committente, o suo delegato, sarà tenuto, anche al di 

fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a 

redigere relazioni scritte sulle attività svolte, 

nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al 

riguardo. 

Articolo 10 – Perizie di variante 

1. L’Affidatario – qualora attivate le prestazioni 

opzionali - è tenuto ad adottare e a predisporre, a 

firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati 

necessari per l’approvazione da parte della Stazione 
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appaltante, delle eventuali perizie di variante che il 

Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi 

della normativa vigente in materia. 

2. Qualora fossero necessarie modifiche agli 

elaborati progettuali in corso d’opera, queste saranno 

redatte dall’Affidatario e i relativi compensi si 

intendono comunque ricompresi negli importi di 

aggiudicazione. 

3. In caso di redazione di elaborati relativi a 

perizie di Variante, che modifichino solo la quantità 

dei lavori originariamente previsti e non comportino 

variazioni progettuali, l’onorario spettante è 

calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia 

del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste 

nella fase “Esecuzione dei Lavori” QcI.07 (Variante 

delle quantità del progetto in corso d’opera). Le 

relative aliquote saranno applicate sulla somma dei 

lavori assoluti delle quantità in più o in meno del 

quadro di raffronto.  

4. Per l’eventuale redazione di elaborati relativi a 

perizie di Variante, che comportino modifiche al 

progetto originario (nuove opere con applicazione di 

prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l’onorario 

spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero 

della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le 
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prestazioni previste nella fase “Esecuzione dei Lavori” 

QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le 

relative aliquote saranno corrisposte sull’importo 

lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa 

(somme in più) relativo alle prestazioni realmente 

eseguite dal professionista nella misura della 

percentuale a detto importo afferente. 

5. Il tempo per la redazione della eventuale perizia 

di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.   

Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

1. Sono a carico dell’affidatario gli oneri ed il 

tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad 

altra figura delegata dalla stazione appaltante per 

l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti 

dalla normativa vigente o necessari al rilascio di 

nulla osta da parte degli organi preposti anche durante 

la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a 

riunioni collegiali indette dal Committente per 

l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 

2. Dovranno essere effettuate, al RUP e al DEC, per 

iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in 

merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di 

forza maggiore, si dovessero verificare nella 

conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e 
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che rendessero necessari interventi di adeguamento o 

razionalizzazione dei servizi. 

3. L’Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio 

secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto 

delle indicazioni fornite dall‘Ente committente e dovrà 

garantire, nelle prestazioni oggetto del presente 

contratto, coerenza con tutta la documentazione 

tecnico-amministrativa ad esso fornita dal Committente 

dopo l’aggiudicazione. 

4. L'Affidatario è tenuto a comunicare 

tempestivamente all’Ente committente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura 

di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, 

e relativi anche alle imprese affidatarie del 

subappalto. 

5. L’Affidatario si assume, inoltre, l’onere di 

comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi 

dell’articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023. 

Articolo 12 - Verifiche del committente sullo 

svolgimento delle attività 

1. L’Ente committente ha facoltà di esercitare, sia 

direttamente, sia mediante il RUP, ogni più ampia 

attività di verifica e controllo sull’operato 

dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati 
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all’espletamento delle prestazioni oggetto del 

contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza 

l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a 

qualunque titolo, nei confronti del Committente. 

2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei 

controlli eventualmente effettuati dell’Ente 

committente non esonera né limita in ogni caso 

l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie 

responsabilità; pertanto, anche successivamente 

all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga 

accertata la non conformità alle prescrizioni 

contrattuali dell’attività esercitata dall’Affidatario, 

il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e 

spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 

eventualmente richiesto dell’Ente committente o, 

comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività 

alle suddette prescrizioni contrattuali. 

3.  È facoltà dell’Ente committente accertare in ogni 

tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta 

l’idoneità professionale dei professionisti incaricati 

e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i 

conseguenti provvedimenti. 

4.  A tal fine, l’Affidatario sarà tenuto a 

consentire all’Ente committente l’effettuazione di 

verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta 
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la documentazione e le informazioni eventualmente 

richieste ed occorrenti ai fini della valutazione 

dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle 

attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle 

vigenti norme in materia di controllo dell’attività 

lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati 

personali. 

5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto 

del contratto da parte di soggetti non idonei 

costituirà grave inadempimento contrattuale 

dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni 

caso ferma la facoltà dell’Ente committente di 

procedere alla risoluzione del Contratto. 

6. In nessun caso, se non previa espressa 

autorizzazione del Committente, l’Affidatario ha 

facoltà di modificare la composizione del gruppo di 

progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori indicato 

in sede di offerta. In caso di modifiche non 

autorizzate all’interno dell’Ufficio, all’Ente 

committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il 

Contratto. 

7. L’Ente committente ha facoltà di chiedere in 

qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti 

e/o riconducibili alla rilevata inidoneità 

professionale del personale incaricato 
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dell’espletamento delle prestazioni oggetto del 

Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in 

conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa 

avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei 

confronti del Committente. 

8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, 

l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento 

della formale richiesta da parte del Committente. Il 

personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni 

caso, avere requisiti professionali non inferiori a 

quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione 

potrà in ogni momento essere oggetto di specifica 

verifica da parte del Committente. 

9. La mancata sostituzione del personale nel termine 

sopra indicato, così come l’inosservanza da parte 

dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi 

previsti dal presente articolo, costituisce grave 

inadempimento contrattuale. 

10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata 

l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei 

confronti della Stazione appaltante per il perfetto e 

puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del 

Contratto. 

Articolo 13 - Risoluzione del contratto 
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1. Per la risoluzione del contratto trovano 

applicazione l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e 

all’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, 

nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'Ente committente 

all’Affidatario di volersi avvalere della clausola 

risolutiva espressa, nelle ipotesi elencate all’art. 28 

del Capitolato tecnico prestazionale, nonché qualora 

l’Affidatario non adempia agli obblighi di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 

presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis 

della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto 

degli impegni assunti con il Patto di integrità 

sottoscritto in sede di procedura di gara. 

3. Il contratto potrà essere risolto con 

l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile 

anche negli altri casi esplicitamente previsti dal 

presente contratto o dal Capitolato. 

4. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi 

succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo 

PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di 

diffida da parte del Committente, a far data dal 

ricevimento della stessa. 
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5. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all’art. 

28 del Capitolato. 

Articolo 14 - Recesso dal contratto 

1. L’Ente committente può recedere dal contratto, in 

qualunque tempo e fino al termine della prestazione, 

secondo la procedura prevista dall’articolo 123 del 

D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato II.14 del 

D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto 

mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante 

PEC (posta elettronica certificata), che dovrà 

pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del 

recesso. 

2. L’Ente recederà inoltre dal presente contratto 

qualora venga successivamente accertata la sussistenza 

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come 

previsto dall’art. 88, comma 4-bis e dall’art. 92, 

comma 2, primo periodo dello stesso decreto.  

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali 

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del 

presente contratto le informazioni circa il trattamento 

dei dati personali conferiti per l’esecuzione del 

contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti 

che spettano loro in virtù del GDPR – Regolamento 
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2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

2. L’Appaltatore è autorizzato al trattamento dei 

dati personali di cui al presente Contratto 

esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto 

eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati 

personali per finalità diverse da quelle indicate nel 

contratto dovranno essere espressamente e 

specificatamente autorizzate dal Titolare. 

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte 

dell’Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e 

delle istruzioni previsti nel presente articolo, la 

Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto 

automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la 

garanzia definitiva, fermo restando che l’Affidatario 

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi. 

Articolo 16 – Obblighi di riservatezza 

1. L’Appaltatore si impegna a mantenere strettamente 

riservati i dati personali e le informazioni acquisiti 

nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, 

inclusi i dati che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione.  

2. In particolare, l’Affidatario è tenuta/o a: 
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- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato 

personale o informazione acquisiti durante l’esecuzione 

del contratto, salvo nei casi strettamente necessari e 

su espressa autorizzazione della stazione appaltante; 

- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

del contratto; 

- Vincolare il proprio personale e i collaboratori 

agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo 

istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non 

autorizzata. 

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere 

rispettati anche successivamente alla cessazione del 

contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione. 

4. L’Appaltatore si impegna, su richiesta della 

Stazione appaltante, a restituire o distruggere tutti i 

dati personali e le informazioni ricevute, salvo che 

sussistano obblighi legali di conservazione. 

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto 

l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale prescritti 

dall’articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare 

di essere in regola con la normativa in materia di 
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contributi previdenziali ed assistenziali nonché 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

che conseguono dalla violazione della medesima. 

2. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 

l’affidatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla 

presente commessa, i quali devono essere registrati sui 

conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del 

presente contratto ex articolo 1456 c.c.  

3. Le fatture devono essere corredate con il codice 

CIG e CUP indicato in oggetto. 

4. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei 

contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori 

e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei 

pagamenti e a dare immediata comunicazione all’Ente 

committente delle notizie dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Articolo 18 – Dichiarazione anti-pantouflage 

L’Affidatario con la sottoscrizione del presente 

contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver 

concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti 
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dell’amministrazione committente il cui rapporto di 

lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti dell’affidatario 

stesso per conto dell’amministrazione committente. 

Articolo 19 - Estensione del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici 

1. Sono estesi, per quanto compatibili, ai 

collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore, gli 

obblighi di condotta previsti dal Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 

16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei 

dipendenti del comune di Rho disponibile nel sito 

internet dell’Ente.  

2. La violazione degli obblighi derivanti dai 

suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

Articolo 20 - Whistleblowing 

1. L’Appaltatore prende atto dell’attivazione, da 

parte dell’amministrazione committente, della 

piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, 

sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di 

segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità 

lesivi dell’interesse pubblico. 

2. L’Appaltatore si impegna a comunicare ai propri 
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dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail 

dedicata, la possibilità di accesso al sistema di 

whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della 

segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 

bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La 

piattaforma attivata dal Comune di Rho è raggiungibile 

al seguente link: https://comunedirho.whistleblowing.it 

3. Il link è presente anche nel sito istituzionale 

del Comune all'interno di “Amministrazione 

Trasparente,” sezione “Altri contenuti - Prevenzione 

della corruzione”, sottosezione “Whistleblowing – 

Procedura per le segnalazioni di illeciti”. 

4. L’Appaltatore si impegna solennemente a non 

adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. 

Articolo 21 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente 

contratto e dalla richiamata documentazione si fa 

espresso riferimento alle disposizioni contenute nel 

Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e 

nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia dei esecuzione di opere 

pubbliche. 

Articolo 22 – Elezione di domicilio e comunicazioni 

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro 

https://comunedirho.whistleblowing.it/
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domicili legali rispettivamente:  

- Comune di Rho, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI)    

PEC:  pec.protocollo.comunerho@legalmail.it 

- SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.  Strada 

Provinciale 222 31, Loranzè (TO), PEC: 

info.sertec@pec.it 

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del 

presente contratto, salvo ove non sia diversamente 

previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati 

indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro 

mezzo che renda documentabile il ricevimento della 

comunicazione.  

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla 

data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se 

effettuate tramite PEC) o nel momento in cui 

perverranno all’indirizzo del destinatario se 

effettuate con altro mezzo. 

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle 

ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel 

Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono 

intervenire mediante posta elettronica. 

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere 

comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC 

entro dieci (10) giorni dall’intervenuta modifica. 

Articolo 23 – Spese di contratto, imposte, tasse e 

mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
mailto:info.sertec@pec.it
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trattamenti fiscali 

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del 

contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli 

tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore 

aggiunto che resta a carico dell’Ente committente. 

Articolo 24 – Controversie e foro competente 

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione 

del presente contratto, qualora non risolte previo 

esperimento dei tentativi di transazione e di accordo 

bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro 

competente in via esclusiva è quello di Milano. 

2. E’ espressamente esclusa la compromissione in 

arbitri. 

Articolo 25 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente 

contratto e dalla richiamata documentazione si fa 

espresso riferimento alle disposizioni contenute nel 

Capitolato, nel Codice dei contratti approvato con 

D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e nei suoi Allegati, nel 

Codice civile, nel D.Lgs. 81/2008, nonché a tutte le 

leggi e regolamenti vigenti nella materia oggetto del 

presente contratto. 

Articolo 26 – Allegati al contratto 

Formano parte integrante e sostanziale del presente 
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contratto i seguenti documenti non materialmente 

allegati allo stesso e conservati presso l’ente 

committente: 

- capitolato tecnico prestazionale; 

- disciplinare di gara; 

- verbali di procedura di gara con relativi allegati; 

- offerta tecnica; 

- offerta economica; 

- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di 

gara.    

- Garanzia definitiva costituita con polizza 

fideiussoria n. PC9J795K e appendice n. 1 alla stessa 

emesse da ZURICH INSURANCE EUROPE AG ag. di Milano;  

- Polizza RC professionale A124C913348-LB di Lloyd’s 

Insurance Company S.A. presentata da SERTEC ENGINEERING 

CONSULTING SRL;   

- Polizza RC professionale A125C960019-LB di Lloyd’s 

Insurance Company S.A. presentata da NEMESIS INGEGNERIA 

SRL;   

- Atto costitutivo Raggruppamento Temporaneo di 

Operatori economici.   

Articolo 27 - Approvazione specifica clausole 

1. L’Appaltatore dichiara di avere particolareggiata 

e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali 

e dei documenti ed atti richiamati in contratto. 
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2. L’Appaltatore dichiara di accettare tutte le 

condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole. 

Le parti danno reciprocamente atto che il presente 

contratto viene stipulato con modalità di firma 

digitale secondo le disposizioni vigenti in materia. 

******************************************************* 

Per il Comune di Rho 

Annapaola Menotti, firmato digitalmente. 

Per l’Appaltatore  

Domenico Gabriele, firmato digitalmente. 

Certifico io sottoscritto, Dr. Matteo BOTTARI, 

Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad 

autenticare le scritture private di cui è parte il 

Comune ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera c) del 

D.lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra 

generalizzate, della cui identità personale io 

Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza 

e vista sottoscritto il presente atto con modalità di 

firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 

25) codice dell’amministrazione digitale (CAD).  

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato 

digitalmente. 

 


